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• 1easa 
Integración Energética Argent ina S.A. 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL 
Nº CTBL01/2018 

"Venta y ejecución de obras de cierre de ciclo de la Central 
Termoeléctrica Brigadier López" 

CIRCULAR N º 1 /2018 

MODIFICATORIA 

Se informa a los Interesados que se han realizado las siguientes modificaciones al Pliego 
de Bases y Condiciones correspondiente a la Licitación Pública Nacional e Internacional 
Nº CTBL 01/2018. 

Modificación N º 1 

Anexo IV: queda redactado de la siguiente manera: 

ANEXO IV 

OTRAS OBRAS PENDIENTES 

Obras a ejecutar en el Parque Industrial Oficial de Desarrollo de Sauce Viejo, Provincia de 
Santa Fe, donde se encuentra emplazada la Central: el Adquirente asume el compromiso 
de ejecutar y/ o completar a su cargo todas las obras que se encuentran previstas en el 
Acuerdo Conciliatorio celebrado entre IEASA, la Provincia de Santa Fe y la Asociación Civil 
Parque Industrial Sauce Viejo en fecha 04 de Julio de 2018 (y que se encuentra a 
disposición de los interesados en el Data Room) en un plazo máximo de doce (12) meses 
desde la Fecha Efectiva, y que a continuación se detallan: 

1. Reemplazo de la carpeta asfáltica de la calle norte por pavimento de hormigón 
armado. 

2. Construcción en hormigón armado de las calles perimetrales y de la transversal con 
sus respectivas dársenas de estacionamiento. 

3. Iluminación en todo el perímetro. 
4. Entubamiento del zanjón paralelo a la calle norte en toda su extensión. 
5. Ampliación de la traza vehicular de la calle norte en el tramo que da al frente a fin 

de permitir el estacionamiento de camiones de gran porte. 



Modificación N º 2 

Articulo 2: Se elimina la definición de " Operador Técnico". 

-------~ 

Modificación N º 3 

Articulo 2: Se elimina la definición de "Contrato de Operación". 

Modificación N º 4 

Articulo 2: Se elimina la definición de " Fecha de Habilitación Comercial de Turbovapor". 

Modificación N º 5 

Articulo 2: Se modifica la definición de " LVFVD", la que quedará redactada de la 

siguiente manera: 

. . ... 

"LVFVD": Son las liquidaciones de venta con fecha de vencimiento a definir emitidas por 

CAMMESA que constituyen acreencias documentadas de agentes generadores del Mercado 

Eléctrico Mayorista (MEM) en los términos de las Resoluciones de la ex Secretaria de 

Energía Nº 406/03, 943/03, 95/13 y 529/14 y de cualquier otra resolución en tanto sean 

de libre disponibilidad para sus titulares. 

Modificación N º 6 

Se elimina la Garantía de Habilitación Comercial toda vez que es mencionada en el Pliego 

de Bases y Condiciones. 

Modificación N º 7 

Articulo 11: Se elimina el articulo por completo. 

Modificación N º 8 

Articulo 14.2: Se elimina el inciso (c) . 

------
Modificación N º 9 

Articulo 17.1: Se elimina el inciso (j) 

---------



Modificación N º 1 O 

Articulo 28: Se elimina el articulo completo. 

·-- ·-----··---- ·- - --·----·-·-M---·-

Modificación N º 11 

Articulo 29: Se incorpora un nuevo sub-Articulo 29. 7 que quedará redactado del siguiente 
modo: 

/ 

Con una anticipación no menor a cinco (5) dias hábiles a la Fecha Efectiva, el 
Adjudicatario gestionará ante CAMMESA y presentará a IEASA una certificación escrita que 
exprese que, a la fecha de emisión de aquella, el Adjudicatario no se encuentra en mora 
en el pago de sumas de dinero a CAMMESA por cualquier concepto que resulten exigibles. 
Si el Adjudicatario omitiera la presentación de dicha certificación en el plazo antedicho o 
de ésta se desprendiera que está incurso en mora, el Compromiso de Transferencia 
quedará automáticamente sin efecto, sin necesidad de interpelación o notificación previa 
alguna y sin derecho del Adquirente a reclamar a IEASA ninguna indemnización o 
reembolso de gastos y costos. En tal supuesto, IEASA ejecutará la Garantia de 
Mantenimiento de Oferta del Adjudicatario y podrá adjudicar el Contrato de 
Transferencia al Oferente que se encontrare en segundo lugar en el orden de mérito. 

-----·--·--------·---.. -----~···~-~·----·~·--,-···------·--·-·-·····-·-----

Modificación N º 12 

Capitulo IV: Se modifica el Capitulo IV, el cual quedará redactado del siguiente modo: 

ARTÍCl)LO 44 

CAPÍTULO IV 

OBRAS DE TURBOVAPOR 

Obras de Turbovapor 

44. 1. El Adquirente deberá ejecutar a su costo y riesgo todas las Obras de Turbovapor y 
obtener de CAMMESA la Habilitación Comercial de la Central para que esta pueda 
funcionar de acuerdo con la modalidad de ciclo combinado. 

44.2. El Adquirente, por la presentación de su Oferta, declara conocer y aceptar que: 

(i) a la fecha de emisión de este PBC la Central funciona bajo la modalidad de ciclo 
abierto, es decir exclusivamente con las turbinas de gas, y que las obras y suministros 
correspondientes al cierre del ciclo, se encuentran incompletas e interrumpidas debido a 
la rescisión del contrato con las empresas que se encontraban encargadas de su 
ejecución; y 

(ii) la transferencia a su favor de las obras de cierre de ciclo en el estado en que se 
encuentran, de la turbina de vapor, así como el Contrato de Abastecimiento Tubovapor y 
demás contratos relacionados, se realizará con la finalidad de asegurar la finalización y 
puesta en marcha de las Obras de Turbovapor en el menor tiempo posible. 



44.3. No obstante cualquier estipulación en contrario en este PBC, IEASA no presta 

ninguna garantia respecto de las obras y bienes existentes en la Central ni respecto de la 

. aptltud técnica o comercial de las Obras de Turbovapo~. La presentación de la Oferta 

implica la renuncia .incondicional e irrevocable del Adquirente a formular reclamo alguno 

a IEASA por saneamiento, vicios aparentes u ocultos, deficiencias de funcionamiento, 

errores de diseño o de especificación o cualquier otra circunstancia que pueda afectar 

dichas obras y bienes o que pueda provocar costos o demoras no previstas en las Obras de 

Turbovapor. 

ARTÍCULO 45 Costo de las Obras de Turbovapor. 

45.1. El Adquirente deberá ejecutar las Obras de Turbovapor completamente a su costo, 

incluyendo sin limitación, gestionar y obtener todos los permisos y autorizaciones 

necesarias, desarrollar toda la ingenieria, realizar todas las compras de bienes, equipos, 

maquinarias, materiales, insumos, suministros, herramientas y útiles, contratar toda la 

mano de obra directa o indirecta y, en general, realizar cuantas inversiones, prestaciones 

y trabajos que resulten necesarios a tal fin . 

45.2. En ningún caso IEASA será responsable ni pagará o reembolsará al Adquirente de 

ningún costo, pérdida o daño causado directa o indirectamente por las Obras de 

Turbovapor o por cualquier circunstancia vinculada con las mismas. 

ARTÍCULO 46 Finalización de las Obras de Turbovapor. 

46.1 . Dentro de las cuarenta y ocho (48) horas hábiles .de la fecha en que CAMMESA 

otorgue la Habilitación Comercial de la Central, el Adquirente deberá informar por 

escrito dicha circunstancia a IEASA, acompañando toda la documentación respaldatoria 

correspondiente. 

--·--·--------~---~·--·~·- ·------·-·-·-·~·-----··-· .,_ , ____ ·-··---·- -·--

Modificación N º 13 

ANEXO 11 : se modifica el Anexo 11 del Pliego de Bases y Condiciones, estableciéndose que 

los ANTECEDENTES del Contrato de Transferencia quedarán redactados del siguiente 

modo: 

ANTECEDENTES: 

(i) IEASA convocó la Licitación Pública Nacional e Internacional nº [_ ] , para la 

venta de la ~entral Térmica Brigadier López bajo el régimen legal de 

transferencia de fondo de comercio (en adelante, la "Licitación"). 

(ii) El Adquirente presentó una oferta ajustada a los términos del Pliego de Bases y 

Condiciones (en adelante, el "PBC"), que fue considerada la más conveniente 

por IEASA y en consecuencia resultó adjudicada. 
(iii) Con fechas [_"] se efectuaron las publicaciones previstas en el articulo 2 de la 

LTFC. 
(iv) Que en virtud de lo dispuesto en el articulo 4 de la LTFC, se recibieron las 

siguientes oposiciones: [_ ] 
(v) Además, el Adquirente abonó integramente el Monto Minimo en Efect ivo y el 

Monto Variable con más su correspondiente IVA, [mediante transferencia de la 



suma de [_] a la cuenta [_] de titularidad de IEASA que se realizó el [_] 
[mediante la transferencia de LVFVD Ofrecidas instrumentad a través de[_]. 

(vi) Todos los términos en mayúscula no definidos tienen el significado que les 
asigna el PBC. 

Modificación N º 14 

Artkulo 47: Se elimina el Artkulo completo. 
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Modificación N º 15 

Artículo 2: Se modifica las definiciones de "Monto Ofrecido" y "Monto Minimo en 
Efectivo", las que quedarán redactadas de la siguiente manera: 

"Monto Mínimo en Efectivo": Es el monto que los Oferentes deberán comprometerse a abonar al 
contado a IEASA en el Sobre Nº 2 de su Oferta Económica, el cual será equivalente al setenta y 
cinco por ciento (75%) de la Tasación. 

"Monto Ofrecido": Es la suma del Monto Mínimo en Efectivo más el Monto Variable y constituye la 
contraprestación total a cargo del Adquirente por la transferencia del Fondo de Comercio y del 
Inmueble objeto de la presente Licitación. 
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