ANEXO 111

CONVENIO

“PROGRAMA ACCESO A CONECTIVIDAD PARA PARQUES INDUSTRIALES”

FONDO FIDUCIARIO DE SERVICIO UNIVERSAL ANR
(RESOLUCION ENACOM N° 721/2020, y modificatorias)

Entre el ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES, en su caracter de AUTORIDAD DE APLICACION del
Reglamento General del Servicio Universal aprobado por Resolucion ENACOM N° 721/2020 y en representacion del
Estado Nacional como Fiduciante del Fondo Fiduciario de Servicio Universal, en adelante el “ENACOM”,
representado en este acto por el Sefior Presidente, XXXXXX, D.N.I. N° XXXXXXX, por una parte y, por la otra,
XXXXXXXX (C.ULT. N° XXXXX), en adelante el “BENEFICIARIO”, segtin se acredita con la documentacion
gue exhibe, declara vigente y cuya copia se agrega al presente, con el objetivo de efectivizar lo dispuesto en la
RESOL-xxxxxx de fecha XXXX, del ENACOM, en el marco del PROGRAMA ACCESO A CONECTIVIDAD
PARA PARQUES INDUSTRIALES” aprobado por Resolucion ENACOM N°1471/2020, que se sujetard a las
siguientes clausulas:

PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO.

El ENACOM asigna al BENEFICIARIO un Aporte No Reembolsable (ANR) de hasta PESOS XXXX para ser
aplicado a la ejecucion del PROYECTO aprobado por Resolucion ENACOM N° XXXXXX, en la forma y para el
cumplimiento de los objetivos previstos en él, conforme surgen de las constancias que obran en el expediente
administrativo identificado como EX-XXXXXXX, en adelante "el expediente"”, en los plazos determinados por el
Plan de Inversiones (PI) formulado por el BENEFICIARIO (IF-XXXXXXXXX-APN-DNFYD#ENACOM).

El ANR otorgado al BENEFICIARIO corresponde al OCHENTA POR CIENTO (80%) de las Inversiones
Financiables del PROYECTO y hasta la suma de PESOS XXXX.

SEGUNDA: PLAZO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

El plazo maximo para la ejecucién del PROYECTO se establece en DOCE (12) meses contados a partir de la entrega
del ANTICIPO y conforme los plazos previstos en el Pl y el Cronograma de Implementacién del PROYECTO,
respectivamente.

En el supuesto que la ejecucion del PROYECTO se vea demorada, por cuestiones no imputables al BENEFICIARIO
y debidamente documentadas, éste podrd requerir la ampliacion de los plazos previstos. La procedencia de
ampliacion de plazos seré evaluada por el &rea competente de ENACOM, a los fines de una eventual readecuacion de
los plazos previstos.

TERCERA: OBLIGACIONES GENERALES DEL BENEFICIARIO.

Con la suscripcion del presente CONVENIO el BENEFICIARIO asume exclusiva y total responsabilidad sobre la
ejecucion del PROYECTO, siendo exclusivo y total responsable de toda relacion (contractual y/o extracontractual)
que pudiera generar y/o celebrar con terceros y/u otros organismos en la implementacion del PROYECTO, quedando
el ENACOM, deslindado de todo tipo de responsabilidad, evento y/o cualquier reclamo, antes, durante y/o con
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posterioridad a la ejecucion del PROYECTO.
El BENEFICIARIO asume, asimismo, las siguientes obligaciones:

a) Mantener indemne al ENACOM con relacién a cualquier reclamo y/o accion que un tercero pretendiere, con
relacién al PROYECTO.

b) Obtener oportunamente todos los permisos, concesiones y/o autorizaciones, de cualquier naturaleza y ante
cualquier organismo publico y/o privado, que sean requeridos para realizar las obras y/o prestar servicios,
segun corresponda, con motivo del PROYECTO comprometido.

c) Cumplir con los plazos previstos en el Py el “Cronograma de implementacion”.

d) Cumplir con los requerimientos y en los plazos establecidos para presentar informacion requerida por
ENACOM para el oportuno seguimiento del PROYECTO.

e) Proveer el servicio de acuerdo con los objetivos establecidos en la convocatoria correspondiente, en caso de
que el proyecto presentado y aprobado no cubra la totalidad de la obligacién, la erogacion extra, para el
correcto cumplimiento del objetivo, correrd por cuenta y orden del adjudicatario.

f) Efectuar toda erogacion relativa a la ejecucién del PROYECTO y en cumplimiento del PI con las
disponibilidades de la Cuenta Bancaria Especifica afectada al PROYECTO, mediante cheque o transferencia
bancaria, quedando exceptuados, Unicamente, los servicios profesionales relativos a formulacion de
proyectos previstos en 7.1.8 del ANEXO | de la CONVOCATORIA.

g) Individualizar los gastos que demande la ejecucion del presente PROYECTO en sus registros contables,
discriminando por fuente de financiamiento.

h) Conservar la documentacion de respaldo de todas y cada una de las erogaciones, de modo tal que puedan ser
materia de verificacion.

i) Cumplir con toda especificacion y metodologia que sea establecida por el ENACOM, a través de su area
competente, a efectos de las rendiciones de cuentas.

CUARTA: ADECUACION DE ANR ADJUDICADO AL PROYECTO.

Cuando se produjeran variaciones en los costos durante la ejecucion del PROYECTO aprobado, el BENEFICIARIO
podra solicitar la adecuacion econdmica del presupuesto asignado del Pl, en su documentada incidencia.

La solicitud podra realizarse cuando se compruebe una variaciéon superior a un DIEZ POR CIENTO (10%) en el
indice de precios mayoristas del INDEC (IP1M), desde el mes de adjudicado el PROYECTO mediante Resolucién o,
en el caso de solicitarse una segunda adecuacion, habiendo sido atendida la primera solicitud, podra efectuarse, en
caso de comprobarse una variacién, desde la adecuacion econdmica resultante de aquella primera solicitud.

La solicitud debera adecuarse a los lineamientos del punto 5 del ANEXO | que regula la Convocatoria y s6lo podra
alcanzar a ITEMS pendientes de ejecucion y a aquellos cuya ejecucion se encuentre dentro de los plazos establecidos
en el Pl o de sus eventuales extensiones que se hubieren aprobado, y debera ser presentada con anterioridad a
efectuarse la erogacién que correspondiese por parte del BENEFICIARIO.

Entre la documentacion respaldatoria de la solicitud debera encontrarse, como minimo, los presupuestos
correspondientes que justifiquen la necesidad de adecuacion, respecto de sus presupuestos originales.

Efectuada la presentacion, ésta sera verificada por el ENACOM, a través de sus areas competentes, que ponderara tal
situacion y, de corresponder, ajustara para cada ITEM no ejecutado el monto asignado, reconociendo hasta un
maximo de la variacion verificada en el indice IPIM.

A esos efectos, la Direccion Nacional de Fomento y Desarrollo del ENACOM, a través de sus areas, y tras la
intervencion de otras areas competentes del ENACOM que correspondiesen, podrad requerir informacion y/o
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documentacion adicional al BENEFICIARIO.

El ANTICIPO otorgado al que hace referencia la CLAUSULA QUINTA no sera pasible de la adecuacion
econdmica.

El proceso de adecuacion econdmica podra ser instado como maximo en DOS (2) oportunidades durante la ejecucion
del proyecto y deberé adecuarse a los lineamientos indicados a continuacién:

1.  El Beneficiario podra solicitar la adecuacion del presupuesto asignado para ITEMS pendientes de ejecucion del
PLAN DE INVERSIONES en el marco de su PROYECTO aprobado y dentro del plazo maximo de ejecucion
previsto en la Clausula SEGUNDA del este Convenio, por medio de una Nota a través de la Plataforma de
Tramites a Distancia.

2. Se entiende por ITEMS pendiente de ejecucion, aquellos que a la fecha de la solicitud mencionada en el Punto
4.1 no han sido erogados.

3. Los plazos de ejecucion del PROYECTO se suspenderan desde la presentacion de la Nota prevista en el Punto
4.1y se reanudaran con la notificacion de la adecuacion por parte del ENACOM.

4. La primera adecuacion econémica respecto de ITEMS pendientes de ejecucion, podra ser solicitada siempre y
cuando se haya producido una variacion superior a un DIEZ POR CIENTO (10%) en el indice de precios
mayoristas del INDEC (IPIM), contado desde el mes de adjudicado el Proyecto y el ultimo IPIM publicado
hasta la fecha de la solicitud.

5. Una vez ingresada la solicitud y dentro de los diez (10) dias habiles, el ENACOM solicitard al BENEFICIARIO
informe en idéntico plazo el nuevo monto asignado a los ITEMS pendientes de ejecucion, acompafiando a tal fin
como minimo un presupuesto que justifique la necesidad de dicha adecuacion.

6. Los presupuestos deberan acompafiarse con membrete y firma del proveedor. Asimismo, deberan adjuntarse las
constancias de CUIT emitidas por AFIP correspondientes a cada proveedor.

7. Lavariacion del indice de precios mayoristas del Instituto Nacional de Estadistica y Censos (IPIM) se calculara
teniendo en cuenta el IPIM del mes de adjudicado el Aporte No Reembolsable (ANR) y el ultimo IPIM
publicado al momento de la Gltima respuesta a lo solicitado en el Punto 4.5.

8. Se ajustaran los montos asignados a los ITEMS objetos de la adecuacion, hasta un maximo de la variacion del
IPIM calculada de acuerdo a lo previsto en el Punto 4.7 o del presupuesto presentado, el que resulte menor. En
ningln caso se podra superar los montos maximos a financiar, establecidos por Localidad y por Proyecto, en el
Pliego de Bases que se encuentre vigente.

9. La segunda y ultima adecuacion econémica respecto de ITEMS pendientes de ejecucion, podra ser solicitada
una vez que el ENACOM se haya expedido sobre la primera y siempre y cuando se haya producido una
variacién superior a un DIEZ POR CIENTO (10%) en el IPIM contado desde el mes de la presentacion de la
ultima respuesta a lo solicitado en el Punto 4.5 y el dltimo IPIM publicado a la fecha de la nueva solicitud.

10. Para los PROYECTOS cuyos montos se hayan adecuado conforme a estos lineamientos, el acto administrativo
que los dé por finalizado debera consignar el Aporte No Reembolsable actualizado.

QUINTA: ANTICIPO Y REEMBOLSOS.

El beneficio se efectivizard mediante un ANTICIPO del TREINTA POR CIENTO (30%) del monto de ANR
establecido en la CLAUSULA PRIMERA dentro de los TREINTA (30) dias habiles administrativos de firmado el
presente Convenio y seguidamente sera efectivizado bajo la modalidad de REEMBOLSO de pago hecho y contra la
aprobacion por ENACOM a través de sus &reas competentes de las rendiciones de cuentas de las erogaciones
efectuadas.

En el caso de adecuacion econdmica establecida en CLAUSULA CUARTA, el porcentaje de ANTICIPO entregado
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serd descontado en la misma proporcion en cada rendicion que se apruebe calculado sobre los montos no
actualizados.

Para ejecucion de Proyectos con cancelacion parcial de Aportes de Inversion, conforme lo establecido en el Articulo
7° bis, los descuentos que se podran realizar deberan seguir la misma estructura del parrafo anterior, esto es un
descuento en forma de ANTICIPO del TREINTA POR CIENTO (30%) y seguidamente bajo la modalidad de
REEMBOLSO de pagos realizados y contra la aprobacion por parte del ENACOM a través de sus areas competentes
de las rendiciones de cuentas de las erogaciones efectuadas.

Se reconoceran como inversiones financiables aquellas que estén detalladas en el proyecto, y que fueran realizadas
desde la fecha de firma de la presente adjudicacion mediante RESOLUCION N° RESOL-XXXXX exceptuando los
servicios profesionales relativos a formulacion de proyectos previstos en 7.1.4 del ANEXO | de la Convocatoria, que
se reconoceran desde la fecha de la publicacion de la Convocatoria.

SEXTA: RENDICION DE CUENTAS.

Las RENDICIONES DE CUENTAS de las erogaciones efectuadas por el BENEFICIARIO deberan presentarse
conforme a la metodologia, modalidades y requisitos gque, a esos fines, sean establecidos por las areas competentes
del ENACOM.

SEPTIMA: GARANTIAS.

El BENEFICIARIO ha garantizado todas las obligaciones asumidas en el marco del PROYECTO adjudicado y del
presente convenio mediante “POLIZAS DE SEGURO DE CAUCION DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO”
emitidas por XXXXXX.

Cualquier situacion que afecte la vigencia de las garantias constituidas dara derecho al ENACOM a rescindir el
presente CONVENIO, si dentro del plazo de SETENTA Y DOS (72) horas de requerida la misma, aquel no
constituye una nueva garantia a satisfacciéon del ENACOM.

Es obligacidn intransferible del BENEFICIARIO denunciar en el plazo perentorio de SETENTA Y DOS (72) horas
de ocurrido, cualquier anormalidad que afectase de cualquier modo la vigencia de las Garantias.

OCTAVA: PUBLICIDAD.

El BENEFICIARIO presta conformidad para que el ENACOM publique la siguiente informacion: (i) Objetivos y
alcances del PROYECTO,; (ii) BENEFICIARIO del PROYECTO,; (iii) Monto del ANR acordado y Monto total del
proyecto.

El BENEFICIARIO podra hacer difusion del PROYECTO indicando en todos los casos que el mismo se ejecuta con
fondos de Servicio Universal y en el Marco del “PROGRAMA DE ACCESO A SERVICIOS TIC A
POBLACIONES DE ZONAS ADVERSAS Y DESATENDIDAS PARA EL DESPLIEGUE DE REDES” aprobado
por Resolucién ENACOM N° 727/2020.

NOVENA: GRAVAMEN. CESION.

El presente CONVENIO se considera formalizado en consideracion de la naturaleza, antecedentes y aptitudes del
BENEFICIARIO, por lo que no podré gravarse, cederse, ni transferirse, total y/o parcialmente.

Tampoco podran realizarse actos de disposicion respecto de los bienes y recursos que hubiesen sido adquiridos con
motivo y a efectos de la ejecucion del PROYECTO dentro de los TREINTA Y SEIS (36) meses de suscripto el
presente Convenio.
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DECIMA: INCUMPLIMIENTOS Y PENALIZACIONES.

Segun el tipo de incumplimiento que pudiere cometer el BENEFICIARIO en el marco de la ejecucion del
PROYECTO, el ENACOM podra efectuar las siguientes penalizaciones:

a) Penalizacién por incumplimientos en el Plazo de Ejecucion del PROYECTO: En caso de incumplimientos en los
plazos previstos en el PI y el “Cronograma de implementacion” del PROYECTO, cada mes de retraso sera
penalizado con el equivalente al DOS POR CIENTO (2%) del total de ANR aprobado

b) Penalizacion por incumplimiento en el deber de informacion: Por cada semana excedente en los plazos
establecidos para dar respuesta a los requerimientos efectuados por ENACOM, se penalizard al BENEFICIARIO
con el CERO COMA UNO POR CIENTO (0,1%) del total de ANR aprobado.

En caso de penalizacion, ésta se detraera de los aportes de ANR pendientes de pago, ello sin perjuicio de lo
establecido en las clausulas DECIMO PRIMERA y DECIMO SEGUNDA.

DECIMO PRIMERA: RESCISION DE COMUN ACUERDO.

En casos excepcionales, el ENACOM vy el BENEFICIARIO podran acordar la rescision del CONVENIO, a solicitud
de este Ultimo, y por razones debidamente fundadas.

DECIMO SEGUNDA: RESCISION UNILATERAL.

El ENACOM podra rescindir unilateralmente el presente CONVENIO, de pleno derecho y sin necesidad de
interpelacion previa, tras producirse la mora automatica por cualquiera de las siguientes causas:

Falsedad en la informacion proporcionada por el BENEFICIARIO relacionada con la ejecucion del PROYECTO.
Abandono injustificado de la ejecucién del PROYECTO por méas de TRES (3) meses.

Falta de presentacion de los Informes relativos a la rendicion de cuentas, conforme los plazos méaximos establecidos.
Incumplimiento grave o reiterado de cualquiera de las obligaciones emergentes del presente CONVENIO por parte
del BENEFICIARIO.

Que ENACOM verifique imposibilidad objetiva del BENEFICIARIO para que éste continte con la ejecucion del
PROYECTO.

DECIMO TERCERA: EFECTOS DE LA RESCISION.

La Rescision Unilateral del CONVENIO, conforme lo previsto en la clausula DECIMOSEGUNDA, producira los
siguientes efectos:

e Laejecucion de las garantias de ANTICIPO y/o de cumplimiento.

e La imposibilidad del BENEFICIARIO de participar en otras convocatorias y/o licitaciones efectuadas en el
marco del FFSU, por el plazo de TRES (3) afios contados a partir de la notificacion del acto de rescision.

e El reintegro total o parcial de las sumas percibidas en concepto de ANR hasta la fecha de rescision, segin la
evaluacion que oportunamente efectie el ENACOM, considerando los incumplimientos en que hubiere
incurrido el BENEFICIARIO yel grado de ejecucion del PROYECTO.

En caso de Rescision de Comun Acuerdo, el ENACOM evaluara las condiciones particulares del mismo y resolvera
sobre el particular.
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DECIMO CUARTA: TRAMITES A DISTANCIA.

El BENEFICIARIO deber4 dar cumplimiento a la Resolucion N° E90/2017 de la Secretaria de Modernizacion
Administrativa del Ministerio de Modernizacion y demas normativa concordante, relativa al médulo de Tramites a
Distancia (TAD) del Sistema de Gestion Documental electronica (GDE), segun sea dispuesto por el ENACOM.

DECIMO QUINTA: NOTIFICACIONES.

Se tendran por validas todas las notificaciones efectuadas al domicilio en aquel vinculado a la implementacién del
modulo de Tramites a Distancia (TAD) del Sistema de Gestién Documental electronica (GDE).

DECIMO SEXTA. JURISDICCION APLICABLE.

Cualquier controversia judicial originada en la interpretacion y/o ejecucion del presente CONVENIO sera sometido a
la Jurisdiccion de los Tribunales Nacionales en lo Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad Auténoma de
Buenos Aires, renunciando el BENEFICIARIO a cualquier otro fuero o jurisdiccién que pudiera corresponder.

De conformidad se suscriben DOS ejemplares de un mismo tenor y al mismo efecto, en la Ciudad Auténoma de
Buenos Aires, alos......... dias del mes de...... de 20XX.
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