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LOAN AGREEMENT

AGREEMENT dated as of the Signature Date between ARGENTINE REPUBLIC

(“Borrower™) and INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND

DEVELOPMENT (“Bank™) for the purpose of providing a second additional financing for
activities related to the Original Project (as defined in the Appendix to this Agreement}. The
Borrower and the Bank hereby agree as follows:

2.01.

2.02.

2.03.

2.04.

2.06.

2.07.

ARTICLE I — GENERAL CONDITIONS; DEFINITIONS

The General Conditions (as defined in the Appendix to this Agreement) apply td and form
part of this Agreement.

Uniess the context requires otherwise, the capitalized terms used in this Agreement have
the meanings ascribed to them in the General Conditions or in the Appendix to this

Agreement.
ARTICLE H—LOAN

The Bank agrees to lend to the Borrower the amount of $265,000,000, (two hundred and
sixty-five million Dollars), as such amount may be converted from time to time through a
Currency Conversion (“Loan™), to assist in financing the project described in Schedule |

to this Agreement (“Project™).

The Borrower may withdraw the proceeds of the Loan in accordance with Section II of
Schedule 2 to this Agreement. The Borrower’s Representative for purposes of taking any
action required or permitted to be taken pursuant to this Section is its Secretary of Strategic
Affairs of the Presidency of the Nation, the Undersecretary of International Financial
Relations for Development, or the National Director of Financing with Intemational Credit
Organizations.

The Front-end Fee is one quarter of one percent (0.25%) of the Loan amount.

The Commitment Charge is one quarter of one percent (0.25%) per annum on the
Unwithdrawn Loan Balance.

The interest rate is the Reference Rate plus the Variable Spread or such rate as may apply
following a Conversion; subject to Section 3.02(¢) of the General Conditions.

The Payment Dates are June 1 and December 1 in each year.

The principal amount of the Loan shall be repaid in accordance with Schedule 3 to this
Agreement.
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3.01.

4.01.

(@

(b)

ARTICLE Il —PROJECT

The Borrower declaresits commitment to the objectives of the Project. Tothisend,
the Borrower, through MOP, shall: (i} cause AySA. to carry out Part 1 of the Project
pursuant o the provisions of the AySA Agreement; and (it} carry out Parts 2, 3,
and 4 of the Project, all in accordance with the provisions of Asticle V of the
General Conditions, Schedule 2 to this Agreement, and as provided in paragraph
{b) below.

Without limitation to the provisions of paragraph (a) of this Section, the Borrower,
through MOP, shall cause ACUMAR to participate in the carrying out of the
Project in accordance with the terms of the ACUUMAR Resolution, which terms
shall include those set forth in Schedule 5 to this Agreement.

ARTICLE IV — REMEDIES OF THE BANK

The Additional Events of Suspension consist of the following:

(@

(b)

©

(d)

(&

AySA shall have failed to comply with any of its obligations umder the AySA
Agreement.

The ACUMAR Resolution shall have been amended, suspended, abrogated
repealed, waived or not enforced, in such a manner so as to affect materially and
adversely, in the opinion of the Bank, the ability of ACUMAR to participate in the
carrying out of the Project, as the terms of said participation are described in said
resolution.

The Borrower, through MOP, and/or AySA shall have failed to comply with any
of their pertinent obligations under the AySA Concession Contract, in such a
manner so as 1o affect materially and adversely, in the opinion of the Bank, the
ability of AySA to: (i) carry out the works under Part 1 of the Project; and (33)
operate and maintain each of sald works with due diligence and efficiency.

The AySA Concession Contract or any provision thereof shall havebeen amended,
suspended, abrogated, repealed, waived and/or terminated, in such a manner so as
affect materially and adversely, in the opinion of the Bank, the ability of AySA io:
(1) carry out the works under Part 1 of the Project; and (ii) operate and maintain
each of said works with due diligence and efficiency.

The Regulatory Framework or any provision thereof shall have been amended,
suspended, abrogated, repealed, waived or not enforced, in such a manner so asto
affect materially and adversely, in the opinion of the Bank, the ability of AySA to:
(i) carry out the works under Part 1 of the Project; and (ii) operate and maintam
each of said works with due diligence and efficiency.
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The Additionat Events of Acceleration consist of the following:

(@)

(b)

Any event specified in paragraphs (a) or {c) or (d) of Section 4.01 of this
Agreement occurs and is continuing for a period of 60 days after notice of theevent
has been given by the Bank to the Borrower.

Any event specified in paragraph (b) or (e) Section 4.01 of this Agreement occurs.

ARTICLE V— EFFECTIVENESS; TERMINATION

The Additional Conditions of Effectiveness consist of the following:

(a)

(b)

©

that for purposes of compliance with Section L.E (a) of Schedule 2 to this
Agreement, the Borrower, throngh MOP, has furnished to the Bank evidence
satisfactory to the Bank;

that the AySA Agreement has been amended in a manner and with contents
acceptable to the Bank; and

thatthe contract for the works under Part 1 (a) (iii} of the Project has been amended
ina manner satisfactory to the Bank to include: (1) the application ofthe 2016 Anti-
Corruption Guidelines to the contract; (ii) the inclusion of an appropriate dispuie
settlement mechanism; and (iii) specific, updated references to the Safeguard
Policies and the applicable Safeguard Instruments.

The Effectiveness Deadline is the one hundred and twenty {120} days after the Signature

Date.

ARTICLE VI — REPRESENTATIVE; ADDRESSES

Except as provided in Section 2.02 of this Agreement, the Borrower’s Representative is
its Secretary of Strategic Affairs of the Presidency of the Nation.

For purposes of Section 10.01 of the General Conditions: (a) the Borrower™s address is:

Secretariat of Strategic Affairs of the Presidency of the Nation
Balcarce 50

C1064AAB

Buenos Aires, Argentina; and

(b)

the Borrower’s Electronic Address is:

E-mail: sae{@presidencia gob.ar

For purposes of Section 10.01 of the General Conditions: (a) the Bank”s address is:

International Bank for Reconstruction and Development
1818 H Street, N.W.

3
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ANEXO |

Washington, D.C. 20433
United States of America; and

(b) the Bank’s Electronic Address is:

Telex: Facsimile: E-mail:
248423(MCI) or 1-202-477-6391 jschwartz3@worldbank org
64145(MCI)

AGREED as of the Signature Date.

ARGENTINE REPUBLIC

By

Authorized Representative

Name:

Title:

Date:

INTERNATIONAL BANK FOR
_RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT

By
Authorized Representative
Name:
Title:
Date:
4
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SCHEDULE 1

Project Description

The objectives of the Project are to: (a) improve sewerage services in the M-R River Basin,
and other parts of the PBA and the CBA by expanding transport and treatment capacity; (b) support
a reduction of industrial discharges to the M-R River, through the provision of CRI Grantg
{c) promote improved decision-making for environmentally-sustainable land use and drainage
planning, and to pilot urban drainage and land use investments, in the M-R River Basin; and
{d) strengthen ACUMAR’s institutional framework for the ongoing and sustainable clean-up of the
M-R River Basin.

The Project consists of the following parts as stated in the Original Project:

Part 1: Samitation

(@)

(b)

Carrying out of investments in sanitation infrastructure within the Concession
Area, as approved by the Bank, which consist of: (i) the construction of the lefi
bank collector {colector margen izquierda) of the M-R River; (11) the construction
of the Baja Costanera bypass collector which will connect the lefi bank collector
mentioned in (1) herein with the Riachuelo preliminary treatment plant mentioned
in (iii) herein; (iii) the construction of the Riachuelo preliminary freatment plant,
including the construction of the inflow and outflow pumping stations; (iv) the
construction of the Riachuelo outfall; (v) the construction of the industrial collector
on the right bank of the M-R River, inchuding the construction of its pumping
station; (vi) the construction of the sludge treatment plant of the Sudoeste waste
water treatment plant; and (vii) the carrying out of minor complementary works.

Carrying out of: (i) independent technical supervision of the works under Part 1
(a) (3) through (vii) of the Project based on a request for proposals, acceptable to
the Bank, as provided in the Consultant Guidelines; and (ii) data collection,
analyses and modeling in support of the engineering designs for the works under
Part 1 (a) of the Project.

Part 2: Industrial Pollution Abatement

(@)

(b)

(i) Carrying out of: (A) pollution diagnostics (which diagnostics shall take into
account, inter alia, the baseline data and information produced by the geographic
information system mentioned in Part 3 (b) below); and (B) an analysis of possible
social impacts of industrial conversion within the M-R River Basin; (i) design of
a framework to establish appropriate effluent Ioads for industries focated within
the M-R River Basin; and (iii) carrying out of samplings of water consumptionand
flow discharge of industrial effluents into the M-R River to support the carrying
out of the diagnostics mentioned in (i) herein.

Improvement ofthe current system for monitoring industrial wastes, through, infer
alia: (i) the acquisition and utilization of equipment for laboratories to be selected
in accordance with criteria set forth in the Operational Manual; (ii) if needed, the

5
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Part

©

(d)

©

®

provision of training to the staff of the laboratories mentioned in (i) herein, and fo
ACUMAR’s staff, all on the use of the equipment mentioned in (i) herein; and (i)
the carrying out of annual technical audits (under terms of reference acceptable to
the Bank) to monitor compliance of the PRIs.

Improvement of the current strategy for industrial discharges based on the results
of the pollution diagnostics mentioned in Part 2 (a) (1) (A) above, which strategy
shall be in line with the framework mentioned in Part 2 (a) (i) above.

Design and implementation of a program of corporate environmental
responsibility (which program shall include, inter alia, am environmental
disclosure program) for purposes of,, inter alia, disclosing information to the public
concerning compliance with existing PRIs.

Provision of CRI Grants to finance investments in envirommentally sound
production processes, which investments are included in the pertinent PRI.

Construction of an industrial wastewater treatment plant and a tanmery industrial
park for the Municipality of Lanus, in the Province of Buenes Aires, including the
supervision of works.

: Environmental Territorial Management

(2

(b)

(©
(d)

(e)

Development of a regional planning system for the M-R River Basin, through,
inter alia: (i) the carrying out of a review and update of the recommendations set
forth in the territorial development study (carried out for ACUMAR) dated
October 2007, so as to design the appropriate technical fools to carry out
discussions and build consensus on priority issues and programs related to
sustainable development among key stakeholders in the M-R River Basin; (13) the
carrying out of workshops with key stakeholders on priority issues and programs
related to sustainable development in the M-R River Basin; and (iii} the carrving
out of selected studies on the priority issues referred to in (i) herein as approved
by the Bank.

Design and implementation of a geographic information system to support
ACUMAR’s planning and decision-making capacity, and to serve as a tool for
monitoring the sustainable development of the M-R River Basin.

Design and implementation of a flood control system for the M-R River Basin.

Update of the hydrological master plan for the M-R River Basin dated March 1995,
through, inter aliz, the carrying out of studies to update informafion on
hydrological sub-systems and determine flood risk levels and mapping, all under
terms of reference acceptable to the Bank.

Strengthening of the meteorological and hydrological alert system for the M-R
River Basin, so as to obtain, inter alia, real-time emergency managemert
information, rainfall flooding forecast and flood warning information, water flows

6
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Part 4:

®

(2

information of the M-R River and of the exceptionally high tides in the Riode la
Plata from strong southeasterly winds (swdestadas), and information on
precipitation quantity forecasts and hail forecasts.

(i) Design of contingency flood emergency plans, which plans shall include, inzer
alia, implementation modalities and simulation exercises involving the provincial
and municipal agencies, and local communities, all located within the M-R River
Basin; (ii) development of communication programs to provide timely information
to [ocal comnmumities on forecasted flood events; and (i) design of environmentza
programs and management plans for potential flood prevention investments, and
thereafter, carry out public information campaigns to dissemmate the information
contained in said programs and/or plans.

Carrying out of investrents on: (i} basic infrastructure to improve urban
infrastructure in low-income urban areas, which investments consist of, infer alia,
the expansion of water and sanitation secondary networks, and the connection of
said networks to the primary existing pertinent water and sanitation network, the
construction of micro-drainage systems, including the construction of the section
of'the macro drainage systems reguired to operate the micro-drainage systems, and
the construction of secondary streets and recreational areas; and (i) flood control,
which investinents consist of the construction of drainage systems, in areas to be
selected by ACUMAR in accordance with criteria acceptable to the Bank.

Institutional Strengthening and Project Management

@

(b)

(©)

(d)

Strengthening of ACUMAR’s institutional and operational capacity so as to carry
out its functions and responsibilities under the Project, through, infer afia: (i) the
design and implementation of an institutional/operational strengthening plan
{which plan shall include, inter alia, actions to improve said capacity); (ii) the
improvement/rehabilitation of its offices, or the construction or rental of office
space for ACUMAR (as approved by the Bank); and (iii) the provision of technical
assistance to develop capacity, and the acquisition and utilization of equipment
required therefor.

Design and implementation of a communication strategy to irform Project
stakeholders about the contents of the Project.

Establishment of a public information office in ACUMAR, including the provision
of technical assistance to develop capacity, and the acquisition and utilization of
goods required therefor.

(i) Carrying out of the following activities: (A) analytical work and additional
modeling, and gathering data collection, all relating to the water quality monitoring
of the M-R River and the Rio de 1a Plata; (B) a study on groundwater for gaining
knowledge on control of the high level of the groundwater tabie in the M-R River
Basin; and (C) any other study, acceptable to the Bank, for the clean-up of the M-
R River Basin; and (ii) establishment of an independent panel of individual experts

7
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(e)

ANEXO |

{under terms of reference acceptable to the Bank) to provide periodic advice in
connection with the carrying out of the Project.

Strengthening of the operational capacity of the Project executing and financial
teams to assist the Borrower, through MOP, to comply with its overall Project
management and fiduciary responsibilities, through, inter alia, the improvement
of the Project executing and financial teams office space (as approved by the
Bank), the provision of technical assistance and training, and the acquisition and
utilization of the goods required therefor.
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SCHEDULE 2
Project Execation

Section L. Implementation Arrangements

Al Anti-Corruption Guidelines

(a) The Borrower, through MOP, shall ensure that Project activities with goods, works
and services procured as set forthin Section I1I of Schedule 2 to the Original Loan
Agreement and financed out of the proceeds of the Loan are carried out in
accordance with the provistons of the Anti-Corruption Guidelines.

(b) Except as provided in paragraph (a) of Section I. A ofthis Schedule; the Borrower,
through MOP, shall ensure that the Project is carried out in acoordznce with the
provisions of the 2016 Anti-Corruption Guidelines.

B. Operational Manual

(a) No later than one month after the Effective Date, the Borrower, through MOP shall
update and adopt the Operational Manual in a manner and with contents acceptable

to the Bank.
LES
::g ) (b) The Borrower, through MOP, shall: (1) carry out Parts 2, 3 and 4 of the Project (i)

cause AySA to carry out Part 1 of the Project; and (iii) cause ACUMAR to
participate in the carrying out of the Project, all inaccordance with the provisions
of the Operational Manual.

{c) In case of any conflict among the terms of the Operational Manual, and those of
this Agreement, the terms of this Agreement shall prevail.

C. Safeguards and Grievance Redress Mechanism

(a) The Borrower, through MOP, shall:

(i) carry out Parts 2, 3 and 4 the Project, cause AySA to carry out Part 1 of
the Project, and cause ACUMAR to participate in the carrying out of the
Project, all in accordance with the provisions of the Project Environmental
Management Plan and the Resettlement Policy Framework.

(ii) without limitation to the provisions of paragraph (1) above, cause AySA to
carry out Part 1 of the Project in accordance with the provisions of the

AySA Environmental Management Plan and the AySA Social
Management Plan.

(iil)  without limitation to the provisions of paragraph (ii) above, cause AySA
to: (1) carry out Part 1 () (vi) of the Project in accordance with the SSTP

9
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(b)

©

(@

EMP; and (2) carry out Part 1(a) of the Project im accordance with the
ARAP.

(iv)  without limitation to the provisions of paragraph (i) above carry out, and
cause ACUMAR to participate in the carrying out of Part 2 of the Project,
all in accordance with the Environmental and Social Management
Framework for Part 2 of the Project and the Industrial Wastewater
Management Plan.

(V) without limitation to the provisions of paragraph (i) above carry out, and
cause ACUMAR to participate in the carrying out of Part 3 of the Project,
all in accordance with the Environmental and Social Management

Framework for Part 3 of the Project.

(vi) ensure, and cause AySA and/or ACUMAR to ensure, that any
works/activities to be carried out under Parts 2 (a) through (d), 3 (3@
through (f), and 4 of the Project do not involve Resettlement.

(vii) unless an alternative acceptable solution is otherwise agreed in writing
with the Bank and in line with the RPF, cause ACUMAR 1o, prior to the
commencement of each fiscal year during Project implementation, credle,
and thereafter maintain throughout Project implementation, a specific
budget line entry in the relevant annual budget of ACUMAR to pay
compensation as required for the implementation of the ARAP.

In case of any conflict among the terms of the Project Environmental Management
Plan, the Resettlement Policy Framework, the AySA Environmental Management
Plan, the AySA Social Management Plan, the SSTP EMP, the ARAP, the
Environmental and Social Management Framework for Part 2 of the Project, the
Environmental and Social Management Framework for Part 3 of the Project, the
Industrial Wastewater Management Plan, and those of this Agreement, the terms
of this Agreement shall prevail.

The Borrower, through MOP, shall cause ACUMAR to operate, maintain, and
publicize at all times during Project implementation a grievance mechanism, in
form and substance satisfactory to the Bank (including a web page, which shail
contain, infer alia, information for resolving claims/concerns related 1o Project
implementation) all to hear and determine fairly and in good faith all complaints
raised in relation to the Project, and take all measures necessary to implement the
determinations made by such mechanism in 2 manner satisfactory o the Bank.

The Borrower, through MOP, shall promptly notify the Bank of any incident or
accident related to or having an impact on the Project which has, or is likely to
have, a significant adverse effect on the environment, the affected communities,
the public or workers, including, explosions, spiils, any workplace accidents that
result in death, serious or multiple injury, pollution, any violent labor uarest, any
dispute between the Borrower or security forces (assigned to protect the Project)
and local communities, any case of gender-based violence and violence against

10
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minors, or any incidents inx or related to international waterways. The notification
shall include sufficient detail regarding the incident or accident, indicating the
immediate measures taken to address it (including information provided by any
contractor and supervising entity), ail in accordance with the Operational Manual.

AySA Agreement

(a)

(b)

For purposes of carrying out Part 1 of the Project, the Borrower, through MOP,
shall enter into a subsidiary agreement (Convenio de Transferencia de Recursos)
with AySA (the AySA Agreement) to make available, on a grant basis, a portion
of the proceeds of the Loan allocated to Category (1) (the AySA Grant) to AySA
(the AySA Agreement), all under terms and conditions acceptable to the Bank
which shall include, inter alia, those set forth in Schedule 4 to this Agreement.

(i) The Borrower, through MOP, shall exercise its rights and carry out its
obligations under the AySA Agreement in such manner as to protect the interests

of the Borrower and the Bank and to accomplish the purposes of the Loan: and (1)
except as the Bank shall otherwise agree, the Borrower, through MOP, shall not

assign, amend, abrogate, terminate, waive or fail to enforce the AySA Agreement
or any provision thereof.

Institutionzal Arrangements

(@

(b)

(©)

The Borrower, through MOP, shall operate- and maintain, at all dmes during
Project implementation, Project executing and financial teams with composition,

terms of reference, structure and functions and responsibilities acceptable to the.

Bank.

The Borrower, through MOP, shall cause AySA to operate and maintain at all
times during Project implementation a coordination unit (the AySA CU), with a
structure, functions and responsibilities, acceptable to the Bank, asset forth in the
Operational Manual.

The Borrower, through MOP, shall cause AySA to ensure that the AySA CU is, at
all times during Project implementation, headed by a Project coordinator and
assisted by professional staff (including a financial management specialist, a
procurement specialist, and an environmental specialist, as well as any other
technical specialist as selected by AySA) and administrative staff.

CRI Subprojects

(@

Upon approval of any given CRI Subproject by the MOP, the Borrower, through
MOP, shall make available a portion of the proceeds of the Loan, on a grant basis
{the CRI Grant), to the relevant Eligible Beneficiary pursuant to the terms of an
agreement (the CRI Subproject Agreement) to be entered inio between the
Borrower, through MOP and the relevant Eligible Beneficiary, on terms and

11
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(b)

conditions acceptable to the Bank, which terms shall have been approved by the
Bank, and shall include, inter alia, those set forth in Schedule 6 to this Agreemert

(i} The Borrower, through MOP, shall exercise its rights and carry out its
obligations under each CRI Subproject Agreement in such manner as to protect the
interests of the Borrower and the Bank and to accomplish the purposes of the Loan;
and (ii) except as the Bank shall otherwise agree, the Borrower, through MOP,
shall not assign, amend, abrogate, terminate, waive or fail to enforce any CRI

Subproject Agreement or any provision thereof.

Infrastructure Subprojects

@

(b)

Upon approval of any given Infrastructure Subproject by ACUMAR, and, prior to
the carrying out. of any given' Infrastructure Subproject which falls under the
territorial and/or administrative jurisdiction of an Eligible Entity, the Borrower,
through MOP, shall, and shall cause ACUMAR to, enter into a joint agreement
(the Infrastructure Implementation Agreement) with the relevant Eligible Entity
on terms and conditions acceptable to the Bank, which terms shall have been
approved by the Bank, and shall include, inter alia, those set forth in Schedule 7
to this Agreement.

(1) The Borrower, through MOP, shall exercise its rights and carry out its
obligations under each Infrastructure Implementation Agreement in such manner
as to protect the interests of the Borrower and the Bank and fo accomplish the
purposes of the Loan; and (ii) except as the Bank shall ctherwise agree, the
Borrower, through MOP, shall not assign, amend, abrogate, terminate, waive or
fail to enforce any Infrastructure Implementation Agreemént or any provision
thereof.

Budget Line

The Borrower shall, prior to the commencement of each fiscal vear during Project
implementation, create, and thereafter maintain throughout each said fiscal year of Project
implementation, a specific budget line entry in the relevant annual budget in order to keep
track of the corresponding expenditures incurred during Project implementation.

Industrial Wastewater Treatment Plant Transfer, Operation and Maintenance

(@

In the case that the Borrower, through MOP, decides to transfer toa third party the
obligations of operation and maintenance of the industrial wastewater treatment
plant referred to in Part 2 (f) of the Project, the Borrower, through MOP, not later
than six (6) months before the operational start-up of said industrial wastewater
treatment plant, shall, and shall cause ACUMAR to, enter into a joint operation
and maintenance agreement (the Operation and Maintenance Agreement) with the
relevant third party, on terms and conditions acceptable to the Bank, which shall
include, infer alia:
12
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the obligation of the Borrower, through MOP to take remedial actions
against the relevant third party in case said party shall have failed to
comply with any of its obligations under the Operation and Maintenance
Agreement; and

the obligation of the third party to: (1) operate and maintain the industrial
wastewater treatment plant under Part 2 (f) of the Project with due
diligence and efficiency, and in conformity with appropriate
administrative, technical, financial, economic, environmental and social
standards and practices, in accordance with the provisions of the Loan

ANEXO |

Agreement, the Industrial Wastewater Management Plan, and the -

Resettlement Policy Framework; (I} not to assign, amend, terminate,
abrogate, repeal, waive or fail to enforce the Operation and Maintenance
Agreement or any provision thereof, unless previously agreed by the Bank;
and (III) if applicable, comply, or cause to be complied, with the
obligationsreferred to in Sections 5.04, 5.06, 5.07, and 3. 10 of the General
Conditions (relating to insurance, use of goods, works, and services, and
operation and maintenance of facilities, plans, documents and records,
cooperation and consultation and visits, respectively} in respect to Part 2

‘(f) of the Project; and (IV) take or permit to be takenall action fo enable

the Borrower, through MOP and ACUMAR to comply with their
respective obligations referred to in the Loan Agreement, as applicable to
the carrying out of Part 2 (f) of the Project.

(b) Throughout Project implementation, the Borrower, through MOP, shall exercise
its rights and carry out its obligations under the Operation and Maintenance
Agreement in such manner as to protect the interests of the Borrowerand the Bank
and to accomplish the purposes ofthe Loan; and except as the Bank shall otherwise
agree, the Borrower, through MOP, shall not assign, amend, abrogate, ferminate,
waive or fail 10 enforce the Operation and Maintenance Agreement or any
provision thereof.

Section I Project Monitoring Reporting and Evaluation

The Borrower, through MOP, shall furnish to the Bank each Project Report not later than
forty-five calendar days after the end of each calendar semesier, covering the calendar

semester.

Section HI. Procurement

MAfA by A. All goods, works and services required for the Project and to be financed out of the

RADUCTORA
T T ¥y
MECRIR TR,

proceeds of the Loan, and for which the pertinent contract has been awarded for financmg
under the Original Loan Agreement, shall continue being subject to the requirements set
forth in Section ITI of Schedule 2 to the Original Loan Agreement, inciuding the applicable

definitions in the Appendix to the Original I.oan Agreement.

13
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B. Except as provided in section A above all goods, works, and services required for the
Project and to be financed out of the proceeds of the Loan shall be procured in accordance
with the requirements set forth or referred to in the Procurement Regulations and the
provisions of the Procurement Plan, as such terms are defined in the Appendix to this

Agreement.

Section IV.

Withdrawal of Loan Proceeds

A. General.

Without limitation upon the provisions of Article If of the General Conditions and in accordance
with the Disbursement and Financial Information Letter, the Borrower may withdraw the proceeds
of the Loan to: (a) finance Eligible Expenditures; (b) pay: (i) the Front-end Fee; and (i) each
Interest Rate Cap or Interest Rate Collar premium; in the amount atlocated and, if applicable, up to

the percentage set forth against each Category of the following table:

Category Amount of the Loan Percentage of Expenditures
Allocated to be financed
{expressed in USD) (inclusive of Taxes, except
for any taxes levied for
financial trarsactions)

(1) Works under Part 1{(a) of 262,337,500 100%

the Project (except for Parts

1(a)(v) and 1(a){vi) of the

Project), consultant’s services

under Part 1({b} of the Project

(2) Goods, consulting 2,000,000 100%

services, non-consulting

services, Training, and

Operating Costs for Part 4(e)

of the Project

(3) Front-end Fee 662,500 Amount payable pursuant o
Section 2.03 of this
Agreement inaccordance with
Section 2.07 (b) of the General
Conditions

(4) Premiz for Interest Rate 0 Amounts payable pursvant o

Caps and Interest Collars Section4.05 (¢} ef the General
Conditions

TOTAL AMOUNT 265.000.000
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ANEXO |

B. Withdrawal Conditions; Withdrawal Period.

I Notwithstanding the provisions of Part A above, no withdrawal shall be made for payments

made prior to the Signature Date, except that withdrawals up to an aggregate amount not to exceed
$50,000,000 may be made for payments made prior to this date but on or after the date falling one
year prior to the Signature Date for Eligible Expenditures. It is understood, however, that
expenditures under Part 1(a)(iii} of the Project shall be considered Eligible Expenditures only afier
the Effectiveness Condition in Section 5.01 {c} of this Agreement has been fulfilied.

2. The Closing Date is September 30, 2024.
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SCHEDULE 3

ANEXO |

Commitment-Linked Amortization Repayment Schedele

The following table sets forth the Principal Payment Dates of the Loan and the percentage of the
total principal amount of the Loan payable on each Principal Payment Date (“Installment Share™).

Level Principal Repayments

Principal Payment Date

Installment Share

On each June 1 and December 1
Beginning December 1, 2028

through June 1, 2053

2%
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SCHEDULE 4

Terms and Conditions of the AySA Agreement

The AvSA Agreement shall contain, inter alia, the following provisions:

(@)

(b)

©

the obligation of the Borrower, through MOP:

®

(i)

to promptly disburse to AySA the proceeds of the AySA Grant with due
diligence and efficiency; and

to comply with its obligations referred to in the Loan Agreement, as
applicable to Part 1 of the Project, including the obligation referred to in
Section L. A. of Schedule 2 to the Loan Agreement;

the right of the Borrower, through MOP, to take remedial actions against AySA in
case AySA shall have failed to comply with any of its obligations under the AySA
Agreement (which actions may include, infer alia, the partial or total suspension
and/or cancellation of the proceeds of the AySA Grant (as the case may be});

the obligation of AySA to:

(1)

(i)

(iii)

(iv)

)

carry out Part 1 of the Project with due diligence and efficiency, and in
conformity with appropriate administrative, technical, financial,
economic, environmental and social standards amd practices, and in
accordance with the provisions of the Loan Agreement;

use the AySA Grant for the financing of Part 1 of the Project as provided
in the Loan Agreement;

provide the counterpart funds, facilities, services and ofher resources,
necessary or appropriate to carry out Part 1 of the Project;

ensure that Part 1 of the Project is carried out in accordance with the
provisions of the Anti-Corruption Guidelines (by, for example, allowing
Bank inspection and audit rights under paragraph 9 (d) of the Anti-
Corruption Guidelines);

not to assign, amend, terminate, abrogate, repeal, waive or fail to enforce
the AySA Agreement or any provision thereof, unless previously agreed
by the Bank;

17
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(vi)

(vii)

(viiD)

(A) maintain, at all times during Project implementation, a financial
management system acceptable to the Bank; and (B) have such financial
statements audited by independent auditors acceptable to the Bank, in
accordance with consistently applied auditing standards acceptable to the
Bank, and promptly thereafter furnish said staternents as so audited to the
Borrower and the Bank;

if applicable, to comply, or caused to be complied, with the obligations
referred to in the General Conditions (relating to insurance, land
acquisition, use of goods, works and services, and operation and
maintenance of facilities, plans, documents and records, cooperation and
consultation and visits, respectively) in respect of Part 1 ofthe Project; and

take or permit to be taken all action to enable: (A) the Borrower, throuch
MOP, to comply with its obligations referred to in the Loan Agreement,
as applicableto the carrying out of Part 1 of the Project; and {BY) ACUMAR.
to comply with the pertinent provisions of the ACUMAR Resolution, as
applicable to the carrying out of Part 1 of the Project.

18
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SCHEDULE 5

Terms of the ACUMAR Resolution

The ACUMAR Resolution shall contain; inter alia, the following provisions:

The commitment of ACUMAR to:

(@)

(®

4 f@_&_w ©

TRAD!

RAT. 1
iy

participate in the carrying out of Part 1 of the Project, which participation shall
consist of approving: (i) the timing in which the works under Part 1 {a) of the
Project will be carried out; and (ii) any change to the design of said works that
would impact the quality and quantity of water discharges to the MR River;

participate in the carrying out of Parts 2, 3 and 4 (a) through (d) of the Projed,
which participation shall consist of: (i} providing technical advice and approval in
connection with the procurement process under Parts 2, 3 and 4 (a) through (d) of
the Project; (ii) selecting the Infrastructure Subprojects in accordance with the
criteria set forth in the Operational Manual, and co-signing the pertinent
Infrastructure Implementation Agreement; and (iii) monitoring compliance of the
carrying out of CRI Subprojects and Infrastructure Subprojects; and

take or permit to be taken all action to enable the Borrower, through MOP, o
comply with its obligations referred to in this Agreement, as applicable to the
participation of ACUMAR in the carrying out of the Project.

19
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SCHEDULE 6

Terms and Conditions of CRI Subproject Agreements

Each CRI Subproject Agreement shall contain, infer alia, the following provisions:

@

(b)

(c)

the obligation of the Borrower, through MOP, to:

®

(i)

promptly make available to each Eligible Beneficiary the proceeds of the
corresponding CRI Grant with due diligence and efficiency, and upon
written request of the Eligible Beneficiary, to make direct payments, out
the proceeds of the pertinent CRI Grant, to the contractors, suppliers
and/or consultants (either firms or individuals), as the case may be; and

to comply with its obligations referred to in the Loan Agreement, as
applicable to the pertinent CRI Subproject, including the obligation
referred to in Section 1. A of Schedule 2 to this Agreement;

the right of the Borrower, through MOP, to take remedial actions against the
pertinent Eligible Beneficiary in case said Eligible Beneficiary shall have failed to
comply with any of its obligations under the pertinent CRI Subproject Agreement
in respect of any CRI Subproject {which actions may include, infer afia, the partial
or total suspension and/or cancellation of the proceeds of the CRI Grant {as the
case may be)); and

the obligation of each Eligible Beneficiary:

®

GV

(i)

()

to use the CRI Grant for financing the carrying out of the pertinent CRI
Subproject;

to provide the funds (in accordance with the formula set forth in the
Operational Manual), facilities, services and other resources, necessary or
appropriate to carry out the corresponding CRi Subproject;

carry out the CRI Subproject with due diligence and efficiency, and in
conformity with appropriate administrative, technical, financial
economic, environmental and social standards and practices, and in
accordance with the provisions of the Loan Agreement;

to ensure that the pertinent CRI Subproject is carried out in accordance
with the provisions of the 2016 Anti-Corruption Guidelines;

20
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if applicable, to comply, or caused to be complied, with the obligations
referred to in Sections 5.04, 5.05, 5.06, 5.07 and 5.10 of the General
Conditions (relating to insurance, land acquisition, use of goods, works
and services, operation and maintenance of facilities, plans, documents
and records, cooperation and consultation and visits, respectively) in
respect of the pertinent CRI Subproject;

not to assign, amend, terminate, abrogate, repeal, waive or fail to enforce
the CRI Subproject Agreement or any provision thereof uniess previously

agreed by the Bank; and

1o take or permit to be taken all action to enable the Borrower, through
MOP to comply with its obligations referred to in the Loan Agreement, as
applicable to the pertinent CRI Subproject.
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SCHEDULE 7

Terms and Conditions of Infrastructure Implementation Agreements

Each Infrastructure Implementation Agreement shall contain, infer alia, the following provisions:

(@)

()

(©)

(d)

(e)

the obligation of the Borrower, through MOP, to comply with its obligations under
the Loan Agreement, as applicable to Infrastructure Subprojects, including the
obligation referred to in Section I.A of Schedule 2 to the Loan Agreement;

the obligation of ACUMAR to: (i) select the Infrastructure Subproject in
accordance with the eligibility criteria set forth in the Operational Manual; (ii)
monitor compliance of the carrying out of Infrastructure Subprojects; and (iii)
provide its technical approval in connection with the procurement process under
each Infrasiructure Subproject;

the right of the Borrower, through MOP and/or ACUMAR totake remedial actions
against the pertinent Eligible Entily in case said Eligible Entity shall have failed to
comply with any of its obligations under the pertinent Infrastructure
Implementation Agreement in respect of any Infrastructure Subproject;

a legal representation by the relevant Eligible Entity providing that, through the
signing of the pertinent Infrastructure Implementation Agreement, said Eligible
Entity has provided its written consent to permit the Borrower, through MOP, to
carry out the pertinent Infrastructure Subproject within said Eligible Entitys
territorial/administrative jurisdiction; and

the obligation of each Eligible Entity to:

(1) not to assign, amend, terminate, abrogate, repeal, waive or fail to enforoe
the Infrastructure Implementation Agreement or any provision thereof
unless previously agreed by the Bank;

(i) epsure that the pertinent Infrastructure Subproject is carried out in
accordance with the provisions of the 2016 Anti-Corruption Guidelines
{by, for example, allowing Bank inspection and audit rights under
paragraph 9 (d) of the Anti-Corruption Guidelines);

(iif)  once the pertinent Infrastructure Subproject has been carried out in a
manner acceptable to the Bank, operate and maintain the investments
supported under said Infrastructure Subproject, with due diligence and

efficiency; and
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ANEXO |

(iv)  takeor permit to be taken all action to enable the Borrower, through MOP,

to comply with its pertinent obligationsreferred to inthe Loan Agreement,
as applicable 10 the pertinent Infrastructure Subprgject.
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APPENDIX

Section L. Definiticns

1.

“2016 Anti-Corraption Guidelines” means, for purposes of paragraph 6 of the Appendx to
the General Conditions, the “Guidelines on Preventing and Combating Fraud and
Corruption in Projects Financed by IBRD Loans and IDA Credits and Grants™, dated
October 15, 2006 and revised in January 2011 and as of July 1, 2016.

“ACUMAR” means the Autoridad de Cuenca Matarza-Riachuelo, the Matanza-Riachudlo
Basin Authority, a public inter-jurisdictional legal entity created pursuant to the Borrower’s
Law No. 26.168 (Ley No. 26.168) dated November 15, 2006 (duly published on the
Borrower’s official gazette on December 5, 2006) for purposes of, infer afia, regulating,
conirolling, and promoting all industrial activities, the provision of water and sanitation
and any other activity, which has an impact on the M-R River Basin.

“ACUMAR Resolution” means resolutions No. 98-2009, and No. 03-2010 issued by
ACUMAR and referred to in Section 3.01 (b) of this Agreement, or their successors

acceptable to the Bank.

“Anti-Corruption Guidelines” means the “Guidelines on Preventing and Combating Frand
and Corruption in Projects Financed by IBRD Loans and IDA Credits and Grants”, dated
October 135, 2006.

“ARAP” means AySA’s and ACUMAR’s abbreviated resettlement action plan dated July
17, 2019, acceptable to the Bank, as the same may be amended from time to time with the

Bank’s prior approval.

“AySA” means 4 gua y Sarneamientos Argentinos S.A, a private water amd sanitation legal
entity created pursuant to the Borrower’s Decree No. 304/2006 (Decrete No. 304/20086)
dated March 21, 2006 (duly published on the Borrower’s official ‘gazette on March 22,
2006}, as amended, and ratified by the Borrower’s Law No. 26.100 (Ley No- 26.100) dated
June 6, 2006 (duly published in the Borrower’s official gazette on June 17, 2006) for

purposes of providing water and sanitation services within the Concession Area (as said

term is defined herein).

“AySA Agreement” means the agreement (Convernio de Transferemcia de Recursos)
referred to in Section I.D (a) of Schedule 2 to this Agreement.

“AySA Concession Contract” means the contract (4cuerdo de Vinculacion) entered into
between the Borrower through the former Subsecretaria de Recursos Hidricos (Sub-
Secretariat of Water Resources), and AySA for purposes of providing water and sanitafion
services within the Concession Area (as said term is defined herein}.

“AySA CU” means the unit referred t0'in Section L.E(b) of Schedule 2 1o this Agreemert,
or any successor thereto accéptable to the Bank.
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10.

11.

i2.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

“AySA Environmental Management Plan” means AySA’s plan (Plan de Gestion
Ambientaly dated November 24, 2008, acceptable to the Bank, which sets forth, infer alic
(a) the actions to avoid, minimize or mitigate, and monitor any environmental negative
impact as a result of the carrying out of Part 1 (a) of the Project; (b) a description of the
positive impacts as a result of the carrying out of Part ! {a) of the Project; (c} the guidelines
to be followed in connection with the finding of cultural property; (d) the guidelines to be
followed fo prevenf natural habitat conversion or degradation; and (e) standard
environmental provisions included or to be included in the standard bidding documents for
the works under Part 1 (a) of the Project (as said terms are defined herein), as said plan
may be amended from time to time with the Bank’s prior approval.

“AvSA Grant” means the grant (recursos no reemboisables con afectacion especifica)
provided under Section 1.D (a) of Schedule 2 to this Agreement to finance the carrying out
of Part 1 of the Project.

“AySA Social Management Plan™ means the social management plan dated January 25,
2015 prepared by AySA and acceptable to the Bank, which sets forth social management
measures adopted based on the assessment and consultation process carried out for Part 1

of the Project.

“Category” means 2 category set forth in the table in Section IV.A of Schedule 2 to this
Agreement.

“CBA” means the Ciudad Auwtonoma de Buenos Aires, a political subdivision of the
Borrower, as per title Two of the Borrower’s 1994 Constitution.

“Concession Area” means the area set forth in article 3 of annex 2 to the law that forms
part of the Regulatory Framework (as said term is defined herein).

“CRI Grant” means a grant made out of the proceeds of the Loan to an Eligible Beneficiary
to partially finance the cost of a CRI Subproject in accordance with a formula set forth in
the Operational Manual (as said terms are defined herein).

“CRI Subproject” means any of the investments referred to in Part 2 {€) of the Project.

“CRI Subproject Agreement™ means any of the agreements referred to in Section LF @) of
Schedule 2 to this Agreement

“Eligible Beneficiary” means a micro, small or medium size enterprise (as said type of
enterprises are classified by article 1 of the Borrower’s Law No. 25.300 dated August 16,
2000, and regulated by Resolution No. 22/2001 dated February 15, 2001 issued by the
Borrower’s former Secretariat of Industry, Commerce and Small and Medium Enterprises
(Secretaria de Industria, Comercio y de la Pequefia y Mediana Empresa), as said Law and
Resolution have been amended to the date of this Agreement), or an association of micro,
small and/or medium size enterprises, all duly vested with legal personality, and which has,
or have, met the eligibility criteria to receive a CRI Grant (as said term is defined herein).
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20.

21.

23.

24.

“Eligible Entity” means the PBA, a munici;ﬁaiity within the territorial jurisdiction of the
PBA and/or AySA (as the case may be), which entity has territorial and/or administrafive
Jjurisdiction in respect of any given Infrastructure Subproject (as said terms are defined
herein).

“Environmental and Social Management Framework for Part 2 of the Project”™ means the
Borrower’s framework, acceptable to the Bank, dated February, 2009, which sets forth,
inter alia: (a) the applicable mnstitutional and regulatory enviropmental framework
governing ACUMAR, the CBA and the PBA in respect of Part 2 of the Project; (b) the
guidelines for carrying out the environmental/social screenings/assessments in respect of
Part 2 of the Project; {c) the proceduresto mitigate, prevent and manage environmental and
social impacts associated with the carrying out of Part 2 of the Project: {d) the consultafion
framework to be carried out during the implementation of Part 2 of the Project; and (€) the
guidelines and procedures to be followed it connection with the finding of cultural
property, as said manual may -be amended from time to time with the agreement of the
Bank {as said terms are defined herein), as said framework may be amended from time to
tirne with the Bank’s prior approval.

“Environmental and Social Management Framework for Part 3 of the Project” means the
Borrower’s framework, acceptable to the Bank, dated November, 2008, which sets forth,
inter alia: (a) the applicable institutional and regulatory environmental framework
governing ACUMAR, the CBA and the PBA in respect of Part 3 of the Project; (b) the
guidelines for carrying out the environmental/social screenings/assessments in respect of
Part 3 of the Project; (c) the procedures to mitigate, prevent and mandge environmental and
social impacts associated with the carrying out of Part 3 of the Project; {d} the consultation
framework to be carried out during the implementation of Part 3 of the Project; and (e} the
guidelines and procedures to be followed in connection with the finding of cultural
property, as said manual may be amendeéd from time to time with the agreement of the
Bank (as said terms are defined herein), as said framework may be amended from time to
time with the Bank’s prior approval.

“General Conditions” means the “International Bank for Reconstrucﬁon and Development
General Conditions for IBRD Financing, Investment Project Financing™, dated December
14, 2018 (revised on August 1, 2020, December 21, 2020, and on Apni E 2621), with the
modifications set forth in Section II of this Appendix.

“Industrial Wastewater Management Plan” means ACUMAR’s  environmental
management plan (Plan de Gestion Ambiental para Parque Industrial Curtidor Lanus y
Planta de Tratamiento de Efluentes Industriales) dated October 7, 2013, acceptable to the
Bank, which sets forth, infer alia, (a) the actions to avoid, minimize, or mitigate and
monitor, any environmental negative imipact as a result of the carrying out of Part 2 (f) of
the Project; (b) a description of the positive impacts as a result of the carrving out of Part
2 () of the Project; (c) the guidelines to be followed in connection with the finding of
cultural property; and {d) standard envirommental provisions included in the standard
bidding documents for works under Part 2 (f) of the Pro_]ect, as said plar may be amended
from time to time with the Baok’s prior approva] R
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ANEXO |

25. “Infrastructure Implementation Agreement™ means any of the agreements referred to in
Section .G (a) of Schedule 2 to this Agreement.

26. “Infrastructure Subproject” means any of the investmenis referred to in Part 3 (g) of the
Project.

27. “M-R River” means the Matanza-Riachuelo river (a tributary of the Rio de la Plata) which
runs from the southwest to the northeast of the PBA (as said term is defined herein), and
discharges into the Rio de |a Plata.

23. “M-R River Basin”™ means the hydrographic basin of the M-R River located uithin portions
of the territorial jurisdiction of the PBA. and the CBA {as said terms are defined herein).

29. “MOP” means Ministerio de Obras Piublicas, the Borrower’s Ministry of Public Works
(formerly, the Borrower’s Ministry of the Interior, Public Works and Housing), or any
successor thereto acceptable to the Bank.

30. “Operating Costs” means reasonable incremental recurrent expenditures that would not have
been incurred absent the Project, for Project administration costs incurred by the Borrower,
through MOP, including, infer alia, office rent, operation and maimtenance of office
equipment, banking fees, and non-durable goods.

31 “Operational Manual” means the Borrower’s manual, acceptable to the Bank, which sets
forth, infer alia: (a) the criteria for selecting Eligible Entities under the Project; (b) the
criteria for selecting the laboratories referred to in Part 2 (b) (i) of the Project; (c) the
structures, functions and responsibilities of the AySA CU, the Project executing and
financial teams; (d) the Project’s chart of accounts and internal controls; {€) the format of
{A) the unaudited interim financial reports; and (B) the Financial Statements; (f) the terms
of reference for carrying out the Project audits; {g) the Project indicators {including the
results framework); and (h} the Project dishbursement and procurement procedures, as said
manual may be updated and/or amended from time to time with the agreement of the Bank.

32. “Original Loan Agreement” means the loan agreerent for the Original Projectbetween the
Borrower and the Bank, dated August 25, 2009, as amended as of the Signature Date (Loan

No. 7706-AR). :
33. “Qriginal Project” means the project described in Schedule I to the Original Loan
Agreement.
34. “PBA™ means the Provincia de Buenos Aires, a political subdivision of the Borrower, as

per title Two of the Borrower’s 1994 Constitution.

35. “PRI” means the Programa de Reconversion Industrial, the indusirial reconversion
program for an enterprise located within the M-R River Basin (including an Eligible
Beneficiary) that has been declared a contaminant agent (agenfe contaminonie) by

ACUMAR, which program is reflected in an agreement signed or to be signed between
ACUMAR and said enterprise (including an Eligible Beneficiary).
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36.

37.

38,

40.

41.

“Procurement Plan™ means the Borrower’s procurement plan for the Project, proviiiéd for
under Section IV of the Procurement Regulations, as such plan may be updated from time
to time with the Bank’s Approval.

“Procurement Regulations”™ means the “World Bank Procurement Regulations for IPF
Borrowers”, dated November 2020.

“Project Environmental Management Plan” means the Borrower’s plan dated April 22,
2009, acceptable to the Bank (included as Chapter 11 of the Borrower’s eénvironmental
assessment for the Project dated April 21, 2009), which plan sets forth, irser alia: (a) the
measures/actions to be taken during the construction and operation phases of the works to
be carried out under Parts 1, 2 and 3 of the Project to eliminate or offset negative
environmental impacts, or to reduce the same to acceptable levels; and (b) the following
programs: (i) a program tomanage and mitigate impacts during the construction phase; (ii)

a program to manage and mitigate impacts associated with industrial conversion; (ili)a - -

program to monitor environmental trends in the Project’s area of influence (which area
includes the M-R River Basin and the Rio de la Plata); (iv) a program to manage and
respond to the Project’s emvironmental contingencies; (¥) a program to strengthen
ACUMAR’s capacity, and carry out applied research as reflected in Part 4 of the Project,
and (vi) a communication and dissemination program (as said terms are defined herein), as
said plan may be amended from time to time with the Bank’s prior approval.

“Regulatory Framework™ means the Borrower’s Law No. 26.221 dated February 28, 2007
{duly published in the Borrower’s official gazette on March 2, 2007} which, inter alia,
approved the regulatory framework that governs the provision of water and sanitation
services within the area stipulated in-article 3 of annex 2 to said law, and the Borrower’s
Decree No. 763/2007 dated June 20, 2007 (duly published in the Borrower’s official
gazetie on Jupe 22, 2007), whlch, inter alia, reguiates the provnszons of said Law No.
26.221.

“Resettlement™ means the impact of an involuntary taking of land under the Project, which
taking causes affected persons to have their: (i) standard of living adversely affected; or
(ii) right, title or interest in any house, land (including premises, agricuitural and grazing
land) or any ‘other .fixed or movable asset acquired or possesséd, temporarily or
permanently; or (iii) access to productive assets adversely affected, temporarily or
permanently; or (iv) business, occupation, work or place of residence or habitat adversely
affected, temporarily or permanently.

“Resettlement Policy Framework™ means the Borrower’s framework dated July, 2008,
acceptable to the Bank which sets forth, inter alia, the principles and objectives governing
Resettlement preparation and implementation, and a description of the process for
preparing and approving resettlement plans under Paris 1 (2), 2 (¢) and 3 (g) of the Project
(as said terms are defined herein) ), as said framework may be amended from time to time
with the Bank’s prior approval.

“Safeguard Instruments” means: (i) the ARAP; (i) the AySA Environmental Management
Plan; (i) the AvSA Social Management Plan; (iv) the Environmental and Social
Management Framework for Part 2 of the Project; (v} the Environmental and Social
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43.

45.

46.

Managemeht' Framework for Part 3 of the Project; (vi) the Industrial Wastewater
Management Plan; (vii) the Project Environmental Management Plan; and (vii) the
Resettlement Policy Framework.

“Safeguards Policies” means the Bank’s operational policies and procedures set forthin
the Bank’s Operational Manual under OP/BPs 4.01,4.04, 4.09,4.10,4.11,4.12,4.36,4.37,
7.50 and 7.60 as said manual is published under www. WorldBank.org/opmanual.

“Signature Date” means the later of the. two dates on which the Borrower and the Bank
signed this Agreement and such definition applies to all references to “the date of the L.oan
Agreement” in the General Conditions.

“$STP EMP” means AySA’s environmental management plan for the Sudoeste Sludge
Treatment Plant, dated May 2007, acceptable 1o the Bank which sets forth (a) programs for
preventing, monitoring and mitigating environmental impacts of the construction and
operation of the facilities; (b) a contingency plan to manage situations in case of
emergencies, accidents, and disasters; (c) institutional arrangements for the
implementation of said plan, including communications and community engagernents; and
(d) a capacity building program, as said plan may be amended from time fo time with the
Bank’s prior approval.

“Training™ means expenditures (other than those for consulting services) incurred by the
Borrower, through the MOP, and/or by ACUMAR (in connection with its participation in
the carrying out of the Project), as approved by the Bank on the basis on an annual budget
acceptable to the Bank, to finance reasonable transportation costs and per-diem of trainees
and trainers (as applicable), training registration fees, training materials and rental of
training facilities and equipment under the Project.

Section 1. Modifications to the General Conditions

I

2

Section 5.13 (Procurement) and Section 5. 14 (Anti-Corruption) are deleted in their entirety.

Paragraphs 86 (Procurement Plan) and 87 (Procurement Regulations) in the Appendix are
deleted in their entirety and the subsequent paragraphs are renumbered accordingly.

29
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TRADUCCION PUBLICA
Departamento Legal
BORRADOR CONFIDENCIAL
Pilar Gonzalez
(29 de abril de 2021)
VERSION NEGOCIADA
PRESTAMO NUMERO (en blanco)- AR

Convenio de Préstamo --

(Segundo Financiamiento Adicional para el Proyecto de Desarrollo Sustentable de Ia Cuenca
Matanza-Riachuelo) entre LA REPUBLICA ARGENTINA y el BANCO INTERNACIONAL
DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO

CONVENIO DE PRESTAMO
CONVENIO celebrado a la Fecha de Firma entre la REPUBLICA ARGENTINA ("Prestatario”) y
el BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO ("Banco") con el objeto

de proporcionar un segundo financiamiento adicional para las actividades relacionadas con ¢l

Proyecto Original (como se define en el Apéndice de este Convenio). El Prestatario y el Banco

acuerdan lo siguiente:
ARTICULO I - CONDICIONES GENERALES; DEFINICIONES

1.01. Las Condiciones Generales (como se definen en el Apéndice de este Convenio) se aplican a

este Convenio y forman parte del mismo.
1.02. A menos que el contexto lo requiera de otro modo, los términos en mayuscula utilizados en

este Convenio tienen los significados que se les atribuyen en las Condiciones Generales o en el

Apéndice de este Convenio.
ARTICULO II - PRESTAMO
2.01. El Banco acuerda prestarle al Prestatario el monto de U$S 265.000.000 (doscientos sesenta y

cinco millones de délares estadounidenses) segin dicho monto pueda convertirse periddicamente

por Conversién de Moneda ("Préstamo"), para asistir en el financiamiento del proyecto descrito en

el Anexo 1 de este Convenio ("Proyecto™).
2.02. El Prestatario puede retirar los fondos del Préstamo de acuerdo con la Seccion Il de Anexo 2
de este Convenio. Los Representantes del Prestatario para tomar cualquiera de las acciones
requeridas o permitidas de conformidad con esta Seccién son su Secretario de Asuntos Estratégicos

de la Presidencia de la Nacion, su Subsecretario de Relaciones Financieras Internacionales para el
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Desarrollo o su Director Nacional de Financiamiento con Organismos Intemacionales de Crédito.---
2.03. La comisién inicial es un cuarto del uno por ciento (0,25%) del monto del Préstamo, ——-------n--

2.04. La comisién por compromiso es un cuarto del uno por ciento (0,25%) anual sobre el Saldo de

ARIA PAULA

CTORA PUELE: Préstamo No Retirado.

2 XVO - Fel

UR cTRCE 2.03. La tasa de interés es la Tasa de Referencia mas el Margen Variable o la tasa que corresponda

después de una Conversion, sujeto a la Seccidn 3.02 (e) de las Condiciones Generales, ~—--e—mmmmmmem-

2.06. Las Fechas de Pago son el 1 de junioy el 1 de diciembre de cada afio.
2.07. El monto de capital del Préstamo se reembolsara de acuerdo con el Anexo 3 de este Convenio.
ARTICULO III- PROYECTO

3.01. (a) El Prestatario declara su compromiso con los objetivos del Proyecto. Para tal fin, el

Prestatario, a través de MOP, debera: (i) hacer que AySA lleve a cabo la Parte 1 del Proyecto de
conformidad con las disposiciones del Convenio AySA; y (ii) llevar a cabo las Partes 2, 3 v 4 del
Proyecto, todo de acuerdo con las disposiciones del Articulo V de las Condiciones Generales,

Anexo 2 de este Convenio, y segun se dispone en el parrafo (b) a continuacion.

(b) Sin perjuicio de lo dispuesto en el parrafo (a) de esta Seccién, el Prestatario, a través de MOP,
hara que ACUMAR participe en la realizacion del Proyecto de acuerdo con los términos de la
Resolucién de ACUMAR, los que incluiran a aquellos establecidos en el Anexo 5 de este Convenio.
ARTICULO IV - RECURSOS DEL BANCO

4.01. Los Eventos Adicionales de Suspensién consisten en lo siguiente:

(a) AySA hubiera incumplido cualquiera de sus obligaciones en virtud del Convenio AySA.——-—--
(b) La Resolucién ACUMAR hubiera sido enmendada, suspendida, derogada, dejada sin efecto,

desistida o no aplicada, de manera tal que afecte de manera sustancial y adversamente, en opinién

del Banco, la capacidad d¢ ACUMAR de participar en la ejecucion del Proyecto, seguin los términos

de dicha participacion se describen en dicha resolucion.
(c) El Prestatario, a través del MOP, y/o AySA no hubiera cumplido con alguna de sus
obligaciones pertinentes conforme al Contrato de Concesion de AySA, de manera tal que afecte en
forma sustancial y adversamente, en opinién del Banco, la capacidad de AySA para: (i) llevar a

cabo los trabajos de la Parte 1 del Proyecto; y (ii) operar y mantener cada uno de dichas obras con la

debida diligenciay eficiencia.
(d) El Contrato de Concesién de AySA o cualquier disposicién del mismo se hubiera modificado ,
suspendido, derogado, dejado sin efecto, desistido y/o terminado, de manera tal que afecte en forma
sustancial y adversamente, en opinién del Banco, la capacidad de AySA para: (i) llevar a cabo las

obras de la Parte 1 del Proyecto ; v (ii) operar y mantener cada uno de dichas obras con la debida

diligencia y eficiencia.
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(¢) El Marco Regulatorio o cualquier disposicién del mismo se hubiera enmendado suspendido,
derogado, dejado sin efecto, desistido o no fuera exigido, de manera tal que afecte en forma
sustancial y adversamente, en opinién del Banco, la capacidad de AySA para: (i) llevar a cabo las

obras de la Parte 1 del Proyecto; y (ii) operar y mantener cada uno de dichas obras con la debida

diligencia v eficiencia.

4.02. Los Eventos Adicionales de Aceleracion consisten en lo siguiente:
(a) Se produce cualquiera de los eventos especificados en los parrafos (a) o (c) o (d) de la Seccién

4.01 de este Convenio y el mismo contintia por un periodo de 60 dias después de la notificacion del

evento por parte del Banco al Prestatario.
(b) Se produce cualquiera de los eventos especificados en el parrafo (b) o (e) Seccién 4.01 de este

Convenio.
ARTICULO V —VIGENCIA; TERMINACION

5.01. Las Condiciones Adicionales de Efectividad consisten en lo siguiente:

(2) que cumplir con la Seccién LE (a) del Anexo 2 de este Convenio, el Prestatario, a través del

MOP, ha proporcionado al Banco evidencia satisfactoria para el Banco;

(b) que el Convenio de AySA ha sido enmendado de una manera y con un contenido aceptables

para el Banco; y
(¢) que el contrato para las obras en virtud de Ia Parte 1 (@) (iii) del Proyecto ha sido enmendado de
manera satisfactoria para el Banco para incluir: (i) la aplicacion de las Directrices Anticorrupcién de
2016 al contrato; (ii) la inclusién de un mecanismo apropiado de resolucién de controversias; v (iii)

referencias especificas y actualizadas a las Politicas de Salvaguarda y los Instrumentos de

Salvaguarda aplicables.
5.02. La Fecha Limite de Entrada en Vigencia es ciento veinte (120) dias después de la Fecha de

Firma.
ARTICULO VI - REPRESENTANTE. DOMICILIOS
6.01. Salvo lo dispuesto en la Seccién 2.02 de este Convenio, el Representante del Prestatario es su

Secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la Nacién
6.02. Para los fines de la Seccién 10.01 de las Condiciones Generales: (@) El domicilio del

Prestatario es:
Secretaria de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la Nacion — Balcarce 50 — C1064AAB —

Buenos Aires, Argentina; y

(b) la Direccion Electrénica del Prestatario es: Correo Electrénico: sae‘@presidencia gob.ar ——---—-—--

6.03. Para los fines de la Seccién 10.01 de las Condiciones Generales- (a) la direccién del Banco es:
Banco Internacional de Reconstruccién y Fomento, 1818 H Street, N.W., Washington , D.C. 20433,
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Estados Unidos de América; y

(b) 1a Direccion Electronica del Banco es: -
Télex: 248423(MCI) o 64145(MCI)

EAERTOBE Facsirml: 1-202-477-6391
4% CANEE Ve 1
{SRRIR AR Correo electrénico: jschwartz3(@worldbank. org

CONVENIO CELEBRADO ala fecha de la firma.
REPUBLICA ARGENTINA - Por (en blanco).- Representante Autorizado - Nombre: (en

blanco).- Cargo: (en blanco).- Fecha: (en blanco).
BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO- Por (en blanco).-

Representante Autorizado - Nombre: (en blanco).- Cargo: (en blanco).- Fecha: (en blanco). -----—---

ANEXO 1
Descripcién del proyecto

Los objetivos del Proyecto son: (a) mejorar los servicios de alcantarillado en la cuenca del rio M-R.
y otras partes de la PBA y la CBA mediante la expansién de la capacidad de transporte y
tratamiento; (b) respaldar la reduccién de vuelcos industriales al rio M-R, a través de la provision
de subsidios CRI; (c) promover una mejor toma de decisiones para el uso de la tierra v la

planificacion de desagues ambientalmente sustentables, y para dirigir inversiones en desagiies

g~ Fez

. . urbanos, en la Cuenca del rio M-R; y (d) fortalecer el marco institucional de ACUMAR para la
;TEC.B.

Nro.
limpieza continua y sustentable de la Cuenca del Rio M-R.

El provecto consta de las siguientes partes como se indica en el Proyecto Original: --—---=e-eremmeemm-

Parte 1: Saneamiento

a) Realizar inversiones en infraestructura de saneamiento dentro del Area de Concesidn, segim
fueran aprobados por el Banco, que consisten en: (i) la construccion del colector margen izquierda
del Rio M-R; (ii) la construccion del bypass colector Baja Costanera que conectara el colector
margen izquierda mencionado en (i) del presente con la planta de tratamiento preliminar del
Riachuelo mencionada en (iii) del presente; (iii) la construccion de la planta de tratamiento
preliminar Riachuelo, que incluye la construccion de las estaciones de bombeo de caudales
afluentes y efluentes; (1v) la construccion del emisario Riachuelo; (v) la construccion del
colector industrial en la margen derecha del rio M-R, incluyendo la construccion de su estacion de
bombeo; (vi) la construccion de la planta de tratamiento de barros de la planta de tratamiento de
aguas servidas de Sudoeste; y (vii) la realizacion de obras complementarias menores.------------------

b) Llevar a cabo: (i) la supervision técnica independiente de las obras de la Parte 1 a) (1) a través (vii)
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del Proyecto en base a una solicitud de propuesta aceptable para el Banco, segin las Pautas de los

Consultores; y (ii) recabado de datos, analisis y modelacion en apoyo a los disefios de ingenieria de

las obras de la Parte 1 a) del Proyecto.

Parte 2: Reduccion de Ia Contaminacién Industrial.

a) (1) Llevar a cabo: (A) diagnosticos de contaminacién (que tendran en cuenta, entre otros, los
datos iniciales y la informacién producida por el sistema de informacion geografica que se
menciona en la Parte 3 (b) a continuacién, y (B) un analisis de los posibles impactos sociales de la
reconversion industrial dentro de la Cuenca del Rio M-R; (ii) disefio de un marco para establecer los
caudales de efluentes apropiados para las industrias ubicadas dentro de la Cuenca del Rio M-R; y

(iii) llevar a cabo muestreos del consumo de agua v descarga de efluentes industriales en el rio M-R

para respaldar la gjecucion de los diagnésticos mencionados en (1) del presente.
b) Mejora del sistema actual de monitoreo de los desechos industriales, mediante, entre otros: (i) la
adquisicion y utilizacién de equipos para los laboratorios a seleccionarse de acuerdo con criterios
establecidos en el Manual Operativo; (i) si fuese necesario, la capacitacion del personal de los
laboratorios mencionados en (1) del presente. y del personal de ACUMAR, a todos ellos en el uso
del equipo mencionado en (i) del presente; y (iii) llevar a cabo auditorias técnicas anuales (bajo los
términos de referencia aceptables para el Banco) para monitorear el cumplimiento de los PRI. ——--—-—-
¢) Mejora de la estrategia actual para las descargas industriales basandose en los resultados de los

diagndsticos de contaminacién antes mencionados en la Parte 2 (a) (i) (A), cuya estrategia debera

estar acorde con el marco antes mencionado en la Parte 2 (a) (i1) anterior.
d) Disefio e implementacién de un programa de responsabilidad ambiental corporativa (que incluira,

entre otros, un programa de divulgacién ambiental) con el fin de, entre otros, brindar informacién al

publico concemiente al cumplimiento de los PRI existentes.

e) Otorgamiento de subvenciones CRI para financiar inversiones en procesos de produccion

ambientalmente sustentable, cuvas inversiones se incluyen en el PRI pertinente.
f) Construccion de una planta de tratamiento de aguas servidas v un parque industrial curtidor para

la Municipalidad de Lanus, en la Provincia de Buenos Aires, incluvendo la supervisién de las obras.

Parte 3: Gestion Ambiental Territorial

(a) Desarrollo de un sistema de planificacion regional para la Cuenca del Rio M-R, mediante, entre
otros: (i) la ejecucién de una revisién y actualizacién de las recomendaciones establecidas en el
estudio de desarrollo territorial (realizado por ACUMAR) con fecha octubre de 2007, con el fin
de disefiar las herramientas técnicas apropiadas para llevar a cabo discusiones y para crear consenso
acerca de los asuntos v programas prioritarios relacionados con el desarrollo sustentable entre las

partes interesadas clave en la Cuenca del Rio M-R; (ii) la realizacién de talleres con las partes
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interesadas clave referidos a los asuntos y programas prioritarios relacionados con el desarrollo
sustentable en la Cuenca del Rio M-R; y (iii) la realizacion de los estudios seleccionados sobre los

asuntos prioritarios a los que se hace referencia en (ii) del presente segiin fueran aprobados por el

ULA
BAUBLY Banco.
BFe 3
BC.B.A, b) Disefio e implementacién de un sistema de informacion geografica para respaldar la capacidad de
planificacién y de toma de decisiones de ACUMAR, y para servir como herramienta para el
monitoreo del desarrollo sustentable de la Cuenca del Rio M-R.
¢) Disefio e implementacién de un sistema de control de inundaciones para la Cuenca del Rio MR -
nis d) Actualizacién del plan maestro hidrologico para la Cuenca del Rio M-R de fecha marzo 1995,
Lﬁ’?f' mediante, entre otros, la implementacién de estudios para la actualizacién de la informacién sobre
R subsistemas hidrologicos y determinar los niveles de riesgo de inundacién y el mapeo, todo ello
conforme a los términos de referencia aceptables para el Banco.
¢) Fortalecimiento del sistema de alerta meteoroldgica e hidrolégica de la Cuenca del Rio M-R, para
obtener, entre otros, informacién de gestion de emergencias en tiempo real, pronosticos de
inundaciones por lluvias y datos de alertas de inundaciones, informacién sobre flujos de agua del
Rio M-R y mareas excepcionalmente altas en el Rio de la Plata a causa de las fuertes sudestadas, e
informacién sobre los prondsticos relacionados con la cantidad de precipitaciones y
, prondsticos de granizo.
%"\GLE " f) (i) Disefio de planes de emergencia contra inundaciones, que incluirdn, entre otros, modalidades
%:sg- de implementacién v ejercicios de simulacién en los que participen los organismos provinciales y

municipales, v las comunidades locales, todos ubicados dentro de la Cuenca del Rio M-R; (ii)
desarrollo de programas de comunicacién para proporcionar informacién oportuna a las
comunidades locales acerca de inundaciones pronosticadas; y (iii) disefio de programas ambientales
y planes de gestion para inversiones destinadas a la prevencién de posibles inundaciones, y de ahi

en adelante, la realizaciéon de campafias de informacion publica para difundir la informacién

contenida en dichos programas y/o planes.
o) Realizacién de inversiones sobre: (i) infraestructura basica para mejorar la infraestructura en
dreas urbanas de bajos ingresos, cuyas inversiones consisten, entre otras, en la expansién de las
redes secundarias de agua v saneamiento y la conexién de dichas redes a la red de agua y
saneamiento primaria existente y pertinente, la construccién de sistemas de microdrenaje,
incluyendo la construccién de la seccidn de los sistemas de macrodrenaje requeridos para
operar los sistemas de micro-drenaje, y la construccién de calles secundarias y areas de
recreacion; v (ii) control de inundaciones, cuyas inversiones consisten en la construccién de

sistemas de drenaje, en 4areas a ser seleccionadas por ACUMAR de acuerdo con los criterios
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aceptables para el Banco.

Parte 4: Fortalecimiento Institucional v Gestién del Provecto

a) Fortalecimiento de la capacidad institucional y operativa de ACUMAR para llevar a cabo sus
funciones y responsabilidades de acuerdo con el Proyecto, mediante, entre otros: (i) el disefio e
implementacién de un plan de fortalecimiento institucional/operativo (cuvo plan incluirad, entre
otras, acciones para mejorar dicha capacidad); (ii) la mejora/rehabilitacién de sus oficinas, o la
construccién o alquiler de espacios de oficina para ACUMAR (segtn fuera aprobado por el Banco);

y (ii1) la provisién de asistencia técnica para el desarrollo de capacidades, y la adquisicion y

utilizacién de equipamiento requerido a tal efecto.

b) Disefio ¢ implementacion de una estrategia de comunicacidén para informar a las partes

interesadas del Proyecto acerca de los contenidos del Proyecto.
c) Establecimiento de una oficina de informacion publica de ACUMAR, que incluya el suministro

de asistencia técnica para el desarrollo de capacidades, asi como la adquisicién v utilizacién de

bienes requeridos a tales efectos.
d) (1) Realizacion de las siguientes actividades: (A) elaboracion de un modelo adicional y
trabajo analitico, y recabado de datos, todo ello relativo al monitoreo de la calidad de agua del Rio
M-R y del Rio de la Plata; (B) un estudio de agua subterrinea para obtener informacién acerca del
control del elevado nivel freatico en la Cuenca del Rio M-R; y (C) cualquier otro estudio, aceptable
para ¢l Banco, relacionado con el saneamiento de la Cuenca del Rio M-R; v (ii) el establecimiento
de un panel independiente de expertos (bajo términos de referencia aceptables para el Banco)
a fin de suministrar asesoramiento perioédico en relacién con el desarrollo del Proyecto. ---------
e) Fortalecimiento de la capacidad operativa de los equipos financieros y de ejecucién del Proyecto
para asistir al Prestatario a través del MOP, en el cumplimiento de sus responsabilidades globales
de gestion de Proyecto y fiduciarias, mediante, entre otros, la mejora del espacio de oficinas de los
equipos financieros y de ejecucion del Proyecto (segim lo aprobado por el Banco), la provisién de

asistencia técnica y capacitacion, y la adquisicién y utilizacién de los bienes requeridos a tales

efectos.
ANEXO 2

Ejecucion del proyecto.

Seccidn I. Arreglos de implementacién.

A. Directrices Anticorrupcion.-
(a) El Prestatario, a través del MOP, asegurard que las actividades del Proyecto con bienes, obras y
servicios adquiridos como se establece en la Seccién IIT del Anexo 2 del Convenio de Préstamo

Original y financiados con los fondos del Préstamo, se Ileven a cabo de conformidad con las
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disposiciones de las Directrices Anticorrupcién.

(b) Salvo lo dispuesto en el parrafo (a) de la Seccién L A de este Anexo, el Prestatario, a través del

IGARZA MOP. asegurara que el Proyecto se lleve a cabo de acuerdo con lo dispuesto en las Directrices
JAEN iNGLE ; i,

19 cAR ;;ES Anticorrupcién de 2016.

. Nro, 64¢3

B. Manual Operativo.
(2) A mas tardar un mes siguiente a la Fecha de Entrada en Vigencia, el Prestatario, a través del

MOP actualizara y adoptara el Manual Operativo de la manera y con los contenidos aceptables para

el Banco.
(b) El Prestatario, a través del MOP, debera: (i) llevar a cabo las Partes 2. 3 v 4 del Proyecto: (ii)
hacer que AySA lleve a cabo la Parte 1 del Proyecto; y (iii) hacer que ACUMAR participe en la

gjecucion del Proyecto en todo de acuerdo con las disposiciones del Manual Operativo. --——-------——

(c) En caso de conflicto entre los términos del Manual Operativo y los de este Convenio,

prevaleceran los términos de este Convenio.

C. Mecanismo de Salvaguardas y Reparacion de Reclamos.
(a) El Prestatario, a través del MOP. debera:
(1) llevar a cabo las Partes 2, 3 y 4 del Proyecto, hacer que AySA lleve a cabo la Parte 1 del

Proyecto, y hacer que ACUMAR participe en la realizacién del Proyecto, todo de acuerdo con las

disposiciones del Plan de Gestion Ambiental del Proyecto y del Marco de Politica de

Reasentamiento (MPR).
(11) sin perjuicio de las disposiciones del parrafo (i) anterior, hacer que AySA lleve a cabo la Parte 1
del Proyecto de acuerdo con las disposiciones del Plan de Gestién Ambiental de AySA y del Plan
de Gestion Social de AySA.
(m1) sin perjuicio de las disposiciones del parrafo (i1) anterior, hacer que AySA (1) lleve a cabo la
Parte 1 (a) (vi) del Proyecto de acuerdo con el PGA PDSO (por "SSTP EMP" de la versién en

inglés); y (2) lleve a cabo la Parte 1 (a) del Proyecto de acuerdo con ARAP (por la versién en inglés

de Plan de Accion para el Reasentamiento Abreviado).
(1v) sin perjuicio de las disposiciones del parrafo (i) anterior, llevar a cabo y hacer que ACUMAR
participe en la ejecucién de la Parte 2 del Proyecto, todo de acuerdo con el Marco de Gestion
Ambiental y Social para la Parte 2 del Proyecto y el Plan de Gestién de Aguas Servidas Industriales.
(v) sin perjuicio de las disposiciones del parrafo (i) anterior, llevar a cabo y hacer que ACUMAR

participe en la ejecucién de la Parte 3 del Proyecto, todo de acuerdo con el Marco de Gestion

Ambiental y Social para la Parte 3 del Proyvecto.
(vi) asegurar y hacer que AySA y/o ACUMAR aseguren que cualquier obra/actividades que se
lievaran a cabo en virtud de las Partes 2 (a) a (d). 3 (a) a (f). y 4 del Proyecto no comprendan
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Reasentamiento.
(vii) a menos que se acuerde por escrito una solucién alternativa aceptable con el Banco y en linea
con el MPR, hacer que ACUMAR. antes del comienzo de cada afio fiscal durante Ila
implementacién del Proyecto, cree y posteriormente mantenga durante toda la implementacion del

Proyecto, una partida presupuestaria en el presupuesto anual especifica d¢ ACUMAR para pagar la

compensacién requerida para la implementacion del ARAP.
(b) En caso de conflicto entre los términos del Plan de Gestion Ambiental de Proyecto, el Marco de
Politica de Reasentamiento, el Plan de Gestion Ambiental de AySA, el Plan de Gestion Social de
AySA, el PGA PDSO, el ARAP, el Marco de Gestién Ambiental y Social para la Parte 2 del
Proyecto, el Marco de Gestion Ambiental y Social para la Parte 3 del Proyecto, el Plan de Gestion
de Aguas Servidas Industriales, y los de este Convenio, los términos de este Convenio prevaleceran.
(c) El Prestatario, a través del MOP, debera hacer que ACUMAR opere, mantenga y publique en
todo momento durante la implementacion del Provecto un mecanismo de reclamo, en forma y
materia satisfactoria para el Banco (incluida una pagina web, que debera contener, entre otras cosas,
informacién para resolver reclamos/inquietudes relacionadas con la implementacion del Proyecto).
para considerar y determinar de manera justa y de buena fe todos los reclamos planteados en
relacion con el Proyecto, y tomar todas las medidas necesarias para implementar las
determinaciones realizadas por dicho mecanismo de manera satisfactoria para el Banco. --—----——----
(d) El Prestatario, a través del MOP, notificara de inmediato al Banco sobre cualquier incidente 0
accidente relacionado o que impacte en el Proyecto y que tenga o probablemente tenga un efecto
adverso significativo sobre el medio ambiente, las comunidades afectadas, el publico o los
trabajadores, incluyendo explosiones, derrames, cualquier accidente laboral que provoque la muerte,
lesiones graves o muiltiples, contaminacidn, disturbios laborales violentos, cualquier disputa entre
el Prestatario o las fuerzas de seguridad (asignadas para proteger el Proyecto) y las comunidades
locales. cualquier caso de violencia de género y violencia contra menores de edad, o cualquier
incidente en o relacionado con vias fluviales intemacionales. La notificacion debera incluir detalles
suficientes sobre el incidente o accidente, indicando las medidas inmediatas tomadas para abordarlo

(incluida la informacién proporcionada por cualquier contratista y entidad supervisora), en todo de

acuerdo con el Manual Operativo.
D. Convenio AySA
(a) A los fines de llevar a cabo la Parte 1 del Proyecto, el Prestatario, a través de MOP, debera

celebrar un convenio subsidiario (Convenio de Transferencia de Recursos) con AySA (el Convenio
AySA) para poner a disposicién de AySA (el Convenio AySA), en forma de subvencion, una parte

de los ingresos del Préstamo asignado a la Categoria (1) (la Subvencién AySA), todo segun los
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términos y condiciones aceptables para el Banco, que incluiran, entre otros, lo establecido en el

Anexo 4 de este Convenio.
(b) (i) El Prestatario, através del MOP, ejercera sus derechosy llevard a cabo sus obligaciones
bajo el Convenio AySA de manera tal que se protejan los intereses del Prestatario y el Banco y para
cumplir con los objetivos del Préstamo; y (ii) salvo que el Banco acuerde lo contrario, el Prestatario,

a través del MOP, no debera ceder, enmendar, derogar, rescindir, desistir o dejar de hacer cumplir el

Convenio AySA o cualquier disposicién del mismo.

E. Arreglos Institucionales.

(a) El Prestatario, a través del MOP, deberd operar y mantener. en todo momento durante la
‘g implementacion del Proyecto, los equipos financieros y de ejecucién del Provecto con la

e composicion, los términos de referencia, la estructura y las funciones y responsabilidades

o

aceptables para el Banco.
(b) El Prestatario, a través del MOP, haré que AySA opere y mantenga en todo momento durante la
implementacién del Proyecto, una unidad coordinadora (UC de AySA), con una estructura,

funciones y responsabilidades aceptables para el Banco. segin lo establecido en el Manual

WAl Operativo.
ADUC = r r
r To (c) El Prestatario, através del MOP, hara que AySA asegure que la UC de AySA se encuentre en
INSCRL

todo momento durante la implementacién del Proyecto, liderada por un coordinador del Proyecto v
asistida por personal profesional (incluido un especialista en gestion financiera, un especialista en

adquisiciones y un especialista en medio ambiente, asi como cualquier otro especialista técnico

seleccionado por AySA) y personal administrativo.

F. Subproyectos CRIL
(a) Con posterioridad a la aprobacion de cualquier Subproyecto CRI por el MOP, el Prestatario. a
través del MOP, pondrd una parte de los fondos del Préstamo, en forma de subvencién (la
Subvencién CRI), a disposicién del Beneficiario Elegible pertinente de conformidad con los
términos de un convenio (el Convenio de Subproyecto CRI) que se celebrara entre el Prestatario, a
través del MOP y el Beneficiario Elegible pertinente, en términos y condiciones aceptables para el

Banco, y cuyos términos deberdn haber sido aprobados por el Banco, e incluiran, entre otros, los

establecidos en el Anexo 6 de este Convenio.
(b) () El Prestatario, a través del MOP, ejercera sus derechos y llevara a cabo sus obligaciones
conforme a cada Convenio de Subproyecto CRI de manera tal de proteger los intereses del
Prestatario y del Banco, y para cumplir con los objetivos del Préstamo; y (ii) salvo que el Banco
acuerde lo contrario, el Prestatario, a través del MOP, no deberé ceder, enmendar, derogar, rescindir,

desistir o dejar de hacer cumplir ningim Convenio de Subproyecto CRI o cualquier disposicién del
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mismo.

G. Subproyectos de Infraestructura.
(2) Con posterioridad a la aprobacién de cualquier Subproyecto de Infraestructura por ACUMAR,
v, antes de la realizacién de cualquier Subproyecto de Infraestructura bajo la jurisdiccion territorial
v/0 administrativa de una Entidad Elegible, el Prestatario, a través del MOP, debera celebrar v hara
que ACUMAR celebre un convenio conjunto (el Convenio de Implementacién de Infraestructura)
con la Entidad Elegible pertinente en términos y condiciones aceptables para el Banco, ¥ cuvos

términos deberan haber sido aprobados por el Banco e incluiran, entre otros, los establecidos en el

Anexo 7 de este Convenio.
(b) (1) El Prestatario, a través del MOP, ejercera sus derechos y cumpliré con sus obligaciones en
virtud de cada Convenio de Implementacion de Infraestructura de manera de proteger los intereses
del Prestatario y el Banco y para lograr los objetivos del Préstamo; v (ii) salvo que el Banco acuerde
lo contrario, el Prestatario, a través del MOP, no debera ceder, enmendar, derogar, rescindir,

desistir o dejar de hacer cumplir ningin Convenio de Implementacién de Infraestructura o cualquier

disposicion del mismo.
H. Partida Presupuestaria .

El Prestatario deberd, antes del comienzo de cada afio fiscal durante la implementacién del Proyecto,
crear v mantener a partir de cada afio fiscal de la implementacién del Proyecto una partida

presupuestaria especifica en el presupuesto anual pertinente para mantener un seguimiento de los

gastos correspondientes incurridos durante la implementacién del Proyecto.
I. Transferencia, operacién y mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas servidas
industriales.

(a) En el caso de que el Prestatario, a través del MOP, decida transferir a un tercero las obligaciones

de operacién y mantenimiento de la planta de tratamiento de las aguas servidas industriales
mencionada en la Parte 2 (f) del Proyecto, el Prestatario, a través del MOP, dentro de los seis (6)
meses anteriores al inicio operativo de dicha planta de tratamiento de aguas servidas industriales,
debera celebrar y deberd hacer que ACUMAR celebre un convenio conjunto de operacién y

mantenimiento (el Convenio de Operacién y Mantenimiento) con €l tercero pertinente, en los

términos y condiciones aceptables para el Banco, v que incluir, entre otras:
(1) la obligacién del Prestatario, a través del MOP, de tomar medidas correctivas contra el tercero

pertinente en caso de que dicha parte no haya cumplido con cualquiera de sus obligaciones bajo el

Convenio de Operacién y Mantenimiento; y
(ii) la obligacién del tercero de: (I) operar y mantener la planta de tratamiento de aguas servidas

industriales conforme a laParte 2 (f) del Proyecto con la debida diligencia y eficiencia, y de

| F-2021-66590185-APN-SSRFID#SAE

Pagina 41 de 56




ANEXO |
12

conformidad con las adecuadas normas y practicas administrativas, técnicas, financieras,
econdmicas, ambientales v sociales, segin las disposiciones del Convenio de Préstamo, el Plan de
Gestion de Aguas Residuales Industriales y el Marco de Politica de Reasentamiento; (II) no ceder,
enmendar, terminar, derogar, dejar sin efecto, desistir o dejar de hacer cumplir el Convenio de
Operacién v Mantenimiento o cualquier disposiciéon del mismo, a menos que el Banco lo haya
acordado previamente; y (III) si corresponde, cumplir o hacer que se cumpla, con las obligaciones
referidas en las Secciones 5.04, 5.06, 5.07 y 5.10 de las Condiciones Generales (relacionadas con

seguros, uso de bienes, obras y servicios, y operacion y mantenimiento de instalaciones, planos,

o mﬁﬁf documentos y registros, cooperacion y consultas y visitas. respectivamente) con respecto a la Parte
?‘ "f;gc‘; 2 (f) del Proyecto; v (IV) tomar o permitir que se tomen todas las medidas para permitir que el
Prestatario, a través del MOP y ACUMAR cumpla con las obligaciones respectivas
mencionadas en el Convenio de Préstamo, segim cormresponda a la ejecucién de 1a Parte 2 () del
Provecto.
(b) Durante la implementacion del Proyecto, el Prestatanio, a través del MOP, ejercera sus derechos
v cumplira con sus obligaciones bajo el Convenio de Operacion y Mantenimiento de modo de
?!Di:'iggjc proteger los intereses del Prestatario y el Banco y para lograr los objetivos del Préstamo; y salvo
,ff‘ él_l 1‘.;3.: Bf,,i':‘ﬁ que el Banco acuerde de otro modo, el Prestatario, a través del MOP, no debera ceder, modificar,

derogar, rescindir, desistir o dejar de hacer cumplir el Convenio de Operacién y Mantenimiento o

cualquier disposicién del mismo.

Seccion II. Evaluacién e Informe de Monitoreo del Proyecto.
El Prestatario, a través del MOP, debera presentar al Banco cada Informe del Proyecto dentro de los

cuarenta v cinco dias calendario siguientes al final de cada semestre calendario, cubriendo el

semestre calendario.

Seccion III. Adquisiciones.
A. Todos los bienes, obras y servicios necesarios para el Proyecto y que se financiaran con los
fondos del Préstamo, v para el cual se ha adjudicado el contrato de financiamiento pertinente bajo
el Convenio de Préstamo Original, continuaran estando sujetos a los requisitos establecidos en la
Seccién II del Anexo 2 del Convenio de Préstamo Original, incluyendo las correspondientes
definiciones en el Apéndice del Convenio de Préstamo Original.

B. Excepto por lo dispuesto en la seccién A anterior, todos los bienes, obras y servicios requeridos

para el Proyecto y que se financiaran con los fondos del Préstamo se adquirirdn de conformidad
con los requisitos establecidos o mencionados en el Reglamento de Adquisiciones y lo

dispuesto en el Plan de Adquisiciones, segim dichos términos se encuentran definidos en el

Apéndice a este Convenio.

I F-2021-66590185-APN-SSRFID#SAE

Pagina 42 de 56



LANEXO |

Seccion I'V: Retiro de fondos del préstameo
A. General.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el Articulo II de las Condiciones Generales y de acuerdo con la

Carta de Desembolso e Informacién Financiera, el Prestatario puede retirar los fondos del Préstamo
para (a) financiar Gastos Elegibles; (b) pagar: (i) la Comisién Inicial; y (ii) cada Prima por Tope
(cap) de Tasa de Interés o Banda (collar) de Tasa de Interés; en la cantidad asignada, y si

correspondiera, hasta el porcentaje fijado sobre cada Categoria de la siguiente tabla: ~------=---e-men--

Porcentaje de Gastos a

Monto del Préstamo financiar (incluyendo
Categoria Asignado Impuestos, excepto los
(expresado en USD) impuestos recaudados por

transacciones financieras)

(1) Trabajos conforme a la
Parte (1) (a) del Proyecto
(salvo las Partes 1 (a) (v) v 1
(a) (vi) del Proyecto, servicios
de consultoria en virtud de la
Parte 1 (b) del Provecto

262.337.500 100%

(2) Bienes, servicios de
consultoria y servicios distintos
de consultoria, capacitaciéon y 2.000.000 100%
costos operativos de la Parte 4
(e) del Proyecto

Monto pagadero de
conformidad con la Seccion
(3) Comisién Inicial 662.500 2.03 de este Convenio de
acuerdo con la Seccidn 2.07 (b)

de las Condiciones Generales.

Monto adeudado de

(4) Prima de Tope de Tasa de : 7
Interés o Banda de Tasa de 0 conformidad can la Sepcmn
i 4.05 (c) de las Condiciones
Interés
Generales
MONTO TOTAL 265.000.000

B. Condiciones de Retiro: Periodo de Refire

1. No obstante las disposiciones de la Parte A anterior. no se realizara ningun retiro para pagos
realizados antes de la Fecha de Firma, excepto que se pueden realizar retiros hasta un monto total
que no exceda los $ 50.000.000 para pagos realizados antes de esta fecha pero en ningiin caso mas
de un afio antes de la Fecha de Firma para Gastos Elegibles. Queda entendido, sin embargo, que los
gastos en virtud de la Parte 1(a) (iii) del Proyecto se consideraran Gastos Elegibles solo después de

que se haya cumplido la Condicién de Efectividad en la Seccion 5.01 (¢) de este Convenio. ----------
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2. La Fecha de Cierre es el 30 de septiembre de 2024.
ANEXO 3

Cronograma de Reembolso de Amortizaciones Vinculadas al Compromiso

La siguiente tabla establece las Fechas de Pago de Capital del Préstamo y el porcentaje del monto
total del capital del Préstamo pagadero en cada Fecha de Pago de Capital (“Porcentaje de Cuota™).--
Amortizacion del Capital en Pagos Fijos

Fecha de Pago de Capital Porcentaje de Cuota

Cada 1 dejunioy 1 de diciembre
ﬁéﬁﬁ:ﬁﬁ( A partir del 1 de diciembre de 2028 2%
ffgl-}[é rfgei hasta el 1 de junio de 2053

ANEXO 4

Términos y condiciones del Convenio AySA.

El Convenio AySA debera contener, entre otras, las siguientes disposiciones: (a) la obligacion del

Prestatario, a través del MOP, de (i) desembolsar sin demora a AySA los ingresos de la Subvencién
ARZ AySA con la debida diligencia y eficiencia; v
c“\.a;i iEES (i) cumplir con las obligaciones mencionadas en el Convenio de Préstamo, segin
ro. 649

corresponda a la Parte 1 del Proyecto, incluida la obligaciéon mencionada en la Seccién LA. del

Anexo 2 del Convenio de Préstamo;
(b) el derecho del Prestatario, a través del MOP, a tomar medidas correctivas contra AySA en caso
de que AySA no haya cumplido con alguna de sus obligaciones bajo el Convenio AySA (cuyas

acciones pueden incluir, entre otras, la parcial o total suspension y/o cancelacién de los fondos de la

Subvencion de AySA (segun sea el caso));
(c) la obligacién de AySA de:-

(1) llevar a cabo la Parte 1 del Proyecto con la debida diligencia v eficiencia, y en conformidad con

las adecuadas normas y practicas administrativas, técnicas, financieras, economicas, ambientales y

sociales, v en conformidad con las disposiciones del Convenio de Préstamo;
(ii) utilizar la Subvencion de AySA para la financiacion de la Parte 1 del Proyecto segiin lo previsto

en el Convenio de Préstamo;

(iii) proporcionar los fondos de contrapartida, instalaciones, servicios y otros recursos, necesarios o

apropiados para llevar a cabo la Parte 1 del Proyecto;
(iv) asegurar que la Parte 1 del Proyecto se lleve a cabo de acuerdo con las disposiciones de las

Directrices Anticorrupcion (por ejemplo, permitiendo inspeccién bancaria y auditorias segin el

parrafo 9 (d) de las Directrices Anticorrupcion);
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(v) no ceder, enmendar, terminar, derogar, dejar sin efecto, desistir o dejar de hacer cumplir el

Convenio AySA o cualquier disposicion del mismo, a menos que sea acordado previamente por el

Banco;
(vi) (A) mantener, en todo momento durante la implementacién del Proyecto, un sistema de
informe de gestion financiera aceptable para el Banco; v (B) tener dichos informes financieros
auditados por auditores independientes aceptables para el Banco, de acuerdo con las norma de
auditoria aplicadas de manera coherente v aceptables para el Banco, y ala brevedad a partir de ese
momento, proporcionar los informes que fueran asi auditados al Prestatario y al Banco; ---------——--
(vil) si comrespondiera, cumplir, 0 hacer cumplir, las obligaciones a que se refieren las
Condiciones Generales (relativas a seguros, adquisicién de tierras, uso de bienes, obras v
servicios, v operacion y mantenimiento de instalaciones, planos, documentos y registros,
cooperacion v consultoria v visitas, respectivamente) con respecto a la Parte 1 del Proyecto; y; ----—-
(viii) tomar o hacer que se tomen todas las medidas para permifir que: (A) el Prestatario, a través
del MOP, cumpla con las obligaciones mencionadas en el Convenio de Préstamo, segun
corresponda para la gecucion de la Parte 1 del Proyecto: v (B) ACUMAR cumpla con las

disposiciones pertinentes de la Resolucion ACUMAR, segin sean aplicables para llevar a cabo la

Parte 1 del Provecto.
ANEXO 5
Términos de la Resolucion ACUMAR
La Resolucién ACUMAR contendra, entre otras, las siguientes disposiciones:
El compromiso de ACUMAR para:
(a) participar en la ejecucion de la Parte 1 del Proyecto, v dicha participacién deberd consistir en

aprobar: (i) el momento en que se lleven a cabo las obras de la Parte 1 (a) del Proyecto; v (ii)

cualquier cambio en el disefio de dichas obras que pudiera impactar en la calidad y cantidad de las

descargas de agua al Rio M-R:
(b) participar en la ejecucién de las Partes 2, 3 y 4 (a) a (d) del Proyecto, cuya participacién
consistird en: (i) proporcionar asesoramiento técnico y aprobacion con respecto al proceso de
adquisicion conforme a las Partes 2, 3 v 4 (a) a (d) del Proyecto; (ii) seleccionar los Subproyectos
de Infraestructura de acuerdo con los criterios establecidos en el Manual Operativo, y firmar
conjuntamente el pertinente Convenio de Implementacidn de Infraestructura; y (iii) monitorear el
cumplimiento de ejecucion de Subproyectos CRI y Subproyectos de Infrasstructura; y ---—------------
(c) tomar o dejar que se tomen todas las medidas para permitir al Prestatario, a través del MOP,
cumplir con las obligaciones mencionadas en este Convenio, segin corresponda a la participacién
de ACUMAR en la gjecucion del Proyecto.
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ANEXO 6--

Términos y Condiciones de los Convenios de Subproyecto CRI

Cada Convenio de Subproyecto CRI debera contener, entre otras, las siguientes disposiciones:------

(2) la obligacion del Prestatario, a través del MOP, de:
(i) poner rapidamente a disposicién de cada Beneficiario Elegible los ingresos de la correspondiente
Subvencién CRI con la debida diligencia y eficiencia, y 2 solicitud por escrito del Beneficiario
Elegible, realizar pagos directos, a partir de los fondos de la subvencién CRI pertinente, a los

contratistas, proveedores y/0 consultores (empresas o particulares), segin sea el caso; y--——---------

Ei"‘é’fﬁéfa (i) cumplir con sus obligaciones mencionadas en el Convenio de Préstamo, segin fuera aplicable al
glﬂfa?gg% | Subproyecto CRI pertinente, incluida la obligacién mencionada en la Seccién LA del Anexo 2 de
Lﬂ}f?% este Convenio;

INSCRIR C.- (b) el derecho del Prestatario, a través de MOP, a tomar medidas correctivas contra el Beneficiario

Elegible pertinente en caso de que dicho Beneficiario Elegible no cumpla con cualquiera de sus
obligaciones conforme al Convenio de Subproyecto CRI pertinente con respecto a cualquier

Subprovecto CRI (cuyas acciones pueden incluir, entre otras, la suspension y/o cancelacion total o

parcial de los fondos de 1a Subvencion CRI (segin sea ¢l cas0)). y

(c) la obligacién de cada Beneficiario Elegible de:
(1) utilizar la Subvencién CRI para financiar la realizacién del Subproyecto CRI pertinente; -----=---
(ii) proporcionar los fondos (de acuerdo con la formula establecida en el Manual O perativo),

instalaciones. servicios y oOtros recursos, necesarios o apropiados para llevar a cabo el Subproyecto

CRI pertinente;
(iii) llevar a cabo el Subproyecto CRI con la debida diligencia y eficiencia, y en conformidad con

las normas y practicas administrativas, técnicas, financieras, econdmicas, ambientales y sociales, ¥

de acuerdo con las disposiciones del Convenio de Préstamo;

(iv) para asegurar que el Subproyecto CRI pertinente se {leve a cabo de conformidad con las

disposiciones de las Directrices Anticorrupcion de 2016;
(v) sl correspondiera, cumplir, o hacer cumplir, las obligaciones mencionadas en las Secciones 5.04,
5.05, 5.06, 5.07 y 5.10 de las Condiciones Generales (relacionadas con seguros, adquisicion de
tierras, uso de bienes, obras y servicios, operacion y mantenimiento de instalaciones, planos,

documentos y Tegistros, cooperacion y consultoria y visitas, respectivamente) con respecto al

Subproyecto CRI pertinente;
(vi) no ceder, enmendar, terminar, derogar, dejar sin efecto, desistir o dejar de hacer cumplir el

Convenio de Subproyecto CRI o cualquier disposicion del mismo a menos que fuera previamente

acordado por el Banco; y
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(vii) tomar o dejar que se tomen todas las acciones que permitan que el Prestatario, a través de MOP

cumpla con sus obligaciones referidas en el Convenio de Préstamo, segin fuera aplicable al

Subproyecto CRI pertinente.
ANEXO 7

Términos y condiciones de los Convenios de Implementacién de Infraestructura —-—---————-

Cada Convenio de Implementacion de Infraestructura debera contener, entre otros, las

siguientes disposiciones:
() la obligacion del Prestatario, a traves del MOP, de cumplir con sus obligaciones de acuerdo
con el Convenio de Préstamo, segiin corresponda a los Subproyectos de Infraestructura, incluyendo
la obligacién mencionada en la Seccién . A del Anexo 2 del Convenio de Préstamo; --------------=----
(b) la obligacién de ACUMAR de: (i) seleccionar ¢l Subproyecto de Infraestructura de acuerdo con
los criterios de elegibilidad establecidos en el Manual Operativo; (ii) supervisar el cumplimiento de
la ejecucién de Subproyectos de Infraestructura; vy (iii) proporcionar su aprobacién técnica en
relacion con el proceso de adquisicion conforme a cada Subproyecto de Infraestructura;---------------
(c) el derecho del Prestatario. a traves del MOP v/o ACUMAR, a tomar medidas correctivas contra
la Entidad Elegible pertinente en caso de que dicha Entidad Elegible no cumpla con cualquiera de

sus obligaciones bajo el Convenio de Implementacién de Infraestructura pertinente con respecto a

cualquier Subproyecto de Infraestructura ; -
(d) una declaracioén legal por parte de 1a Entidad Elegible pertinente, que provea, a traves de la
firma del correspondiente Convenio de Implementacién de Infraestructura. que dicha Entidad
Elegible ha otorgado su consentimiento por escrito para permitir al Prestatario, a través del MOP,
llevar a cabo el Subproyecto de Infraestructura pertinente dentro de la jurisdiccion

territorial/administrativa de dicha Entidad Elegible; y
(e) la obligacion de cada Entidad Elegible de:

(i) no ceder, enmendar, terminar, derogar, dejar sin efecto, desistir o dejar de hacer cumplir el

Convenio de Implementacién de Infraestructura o cualquier disposicién del mismo a menos que

haya sido acordado previamente por el Banco;
(ii) asegurar que el Subproyecto de Infraestructura pertinente se lleve a cabo de conformidad con las
disposiciones de las Directrices Anticorrupcién 2016 (al permitir, por ejemplo, los derechos de
inspeccion y auditoria del Banco segun el parrafo 9 (d) de las Directrices Anticorrupcion);---—-----—---
(iii) una vez que el Subproyecto de Infraestructura pertinente se haya llevado a cabo de una manera

aceptable para el Banco, operar y mantener las inversiones respaldadas conforme a dicho

Subproyecto de Infraestructura, con la debida diligenciay eficiencia; y

(iv) tomar o permitir que se tomen todas las medidas para permitir que ¢l Prestatario, a través del
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MOP, cumpla con las obligaciones pertinentes mencionadas en el Convenio de Préstamo, segin

corresponda al Subproyecto de Infraestructura pertinente.

APENDICE
SECCION I. Definiciones
1."Directrices Anticorrupcién 2016" significa a los efectos del parrafo 6 del Apéndice de las

Condiciones Generales, las "Directrices para prevenir v combatir el fraude y la corrupcién en

proyectos financiados por préstamos del BIRF y créditos y subvenciones de la AIF ", de fecha 15 de

octubre de 2006 y revisados en enero de 2011 y a partir del 1 de julio de 2016.
2. "ACUMAR" significa la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo, una entidad legal publica
inter-jurisdiccional creada de conformidad con la Ley N © 26.168 del Prestatario con fecha 15 de
noviembre de 2006 (debidamente publicada en el Boletin Oficial del Prestatario el 5 de diciembre
de 2006) con el objeto de, inter alia, regular, controlar y promover todas las actividades industriales,
el suministro de agua y el saneamiento y cualquier otra actividad que tenga un impacto en la
Cuenca del Rio M-R.
3."Resolucion ACUMAR" significa las resoluciones No.98-2009 y No. 03-2010 emitidas por

ACUMAR y que se mencionan en Ia Seccién 3.01 (b) de este Convenio, 0 sus sucesoras aceptables

para el banco.
4. "Directrices Anticorrupcion™ significa las “Directrices para prevenir y combatir el fraude v
la corrupcién en proyectos financiados por préstamos del BIRF y créditos v subvenciones de la
AIF", de fecha 15 de octubre de 2006
5. "ARAP" significa el plan de accién de reasentamiento abreviado de AySA vy ACUMAR de fecha

17 de julio de 2019, aceptable para el Banco, ya que el mismo puede ser modificado periddicamente

con la previa aprobacién del Banco.
6. "AySA" significa Agua y Saneamientos Argentinos S.A, una entidad legal privada de agua y
saneamiento creada de conformidad con el Decreto del Prestatario No. 304/2006 (Decreto No .
304/2006) de fecha 21 de marzo de 2006 (debidamente publicado en el Boletin Oficial del
Prestatario el 22 de marzo de 2006), segun fuera modificado y ratificado por la Ley del Prestatario
No. 26.100 (Ley No. 26.100) de fecha 6 de junio de 2006 (debidamente publicada en el Boletin
Oficial del Prestatario el 17 de junio de 2006) con el fin de suministrar servicios de agua y
saneamiento dentro del Area de Concesidn (tal como dicho término se define en el presente)---------

7. "Convenio de AySA™ significa (Convenio de Transferencia de Recursos) al que se hace

referencia en el Seccién I.D (a) del Anexo 2 de este Convenio.

8. "Contrato de Concesion AySA" significa el contrato (Acuerdo de Vinculacién) celebrado entre el
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Prestatario a través de la ex Subsecretaria de Recursos Hidricos y AySA con el objeto de prestar

servicios de agua y saneamiento dentro del Area de Concesién (tal como dicho término se define

aqui en el presente).
9. "UC de AySA" significa la unidad mencionada en la Seccién LE. (b) del Anexo 2 de este

Convenio, o cualquier sucesora de la misma aceptable para el Banco.
10."Plan de Gestidn Ambiental de AySA" significa el plan de AySA (Plan de Gestion Ambiental)
de fecha 24 de noviembre de 2008, aceptable para el Banco, que establece, entre otras: (a) las
acciones para evitar, minimizar o mitigar v monitorear cualquier impacto ambiental negativo
como resultado de la ejecucion de la Parte 1 (a) del Proyecto; (b) una descripcion de los impactos
positivos que resulten de la ejecucion de la Parte 1 (a) del Proyecto; (c) las pautas a seguir con
relacién al hallazgo de bienes culturales; (d) las pautas a seguir para evitar la conversién o
degradacién del habitat natural; y (e) las disposiciones ambientales estandar incluidas o a ser
incluidas en los documentos de licitacién estandar para los trabajos de acuerdo con la Parte 1
(a) del Proyecto (segtn dichos términos se definen en este documento), ya que dicho plan puede

modificarse periodicamente con la previa aprobaciéon del Banco.

11."Subvencion de AySA " significa la subvencién (recursos no reembolsables con afectacidén

especifica) prevista en la Seccion LD (a) del Anexo 2 de este Convenio para financiar la gjecucion

de la Parte 1 del Proyecto.
12. "Plan de Gestién Social de AySA" significa el plan de gestion social del 25 de enero de 2015
preparado por AySA y aceptable para el Banco, que establece las medidas de gestién social
adoptadas en base al proceso de evaluacion y consulta llevado a cabo para la Parte 1 del Proyecto.--

13. "Categoria" significa una categoria establecida en la tabla en la Seccién IV.A del Anexo 2 de

este Convenio.
14. "CBA" significa la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, una subdivision politica del Prestatario,

segun el titulo Dos de la Constitucién del Prestatario de 1994.

15. "Area de Concesion" significa el area establecida en el articulo 3 del anexo 2 de la ley que

forma parte del Marco Regulatorio (segun dicho término se define aqui).
16."Subvencién CRI" significa una subvencion realizada a partir de los fondos del Préstamo a un
Beneficiario Elegible para financiar parcialmente el costo de un Subproyecto CRI de acuerdo con

una formula establecida en el Manual Operativo (segin se definen dichos términos en este

documento).

17."Subproyecto CRI" significa cualquiera de las inversiones mencionadas en la Parte 2 (e) del

Proyecto.

18. "Convenio de Subproyecto CRI " significa cualquiera de los acuerdos mencionados en la
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Seccién LF (a) del Anexo 2 de este Convenio.
19. "Beneficiario Elegible" significa una micro, pequefia o mediana empresa (segin dichas
empresas estan clasificadas por el Articulo 1 de la Ley N ° 25.300 del Prestatario de fecha 16 de
agosto de 2000, y reguladas por la Resolucion N © 22/2001 del 15 de febrero de 2001 emitida por la
ex Secretaria de Industria, Comercio v de la Pequefia y Mediana Empresa del Prestatario, segin
dicha Ley y Resolucién se hubieran modificado a la fecha de este Convenio), o una asociacion de
micro , pequefias y/o medianas empresas, todas debidamente investidas de personeria juridica, y que

hubieran cumplido con los criterios de elegibilidad para recibir una subvencion CRI (segin dicho

término se encuentra definido en este documento).
20. "Entidad Elegible" significa la PBA, un municipio dentro de la jurisdiccién territorial de la PBA
y/o AySA (segin sea el caso), cuya entidad tiene jurisdiccién territorial y/o administrativa con

:ii".,ﬁs respecto a cualquier Subproyecto de Infraestructura determinado (segin se definen dichos términos
if";ff;? en el presente).

NSoRi: 21."Marco de Gestién Ambiental y Social para la Parte 2 del Proyecto" significa el Marco del
Prestatario, aceptable para el Banco, de febrero de 2009, que establece, entre otras cosas: (a) el
marco ambiental institucional y regulatorio aplicable que nge a ACUMAR, la CBA y la PBA con

respecto a la Parte 2 del Proyecto; (b) las pautas para llevar a cabo las evaluaciones/estudios
;;?, preliminares ambientales/sociales con respecto a la Parte 2 del Proyecto; (c) los procedimientos
Sc

para mitigar, prevenir y gestionar los impactos ambientales y sociales asociados con la
ejecucion de la Parte 2 del Proyecto; (d) el ‘marco de consultas a realizarse durante la
implementacién de la Parte 2 del Proyecto: y (e) las pautas y procedimientos a seguir en relacion
con el hallazgo de bienes culturales, segiin dicho manual pueda ser modificado periédicamente con
la previa aprobacién del Banco (segun dichos términos se definen en este documento), conforme
dicho marco pueda ser modificado periodicamente con la previa aprobacién del Banco. —--—-—-------
22. "Marco de Gestién Ambiental y Social para la Parte 3 del Proyecto” significa el Marco del
Prestatario, aceptable para el Banco, de noviembre de 2008, que establece, entre otras cosas: (a) el
marco ambiental institucional y regulatorio aplicable que rige a ACUMAR, la CBA y la PBA con
respecto a la Parte 3 del Proyecto; (b) las pautas para llevar a cabo las evaluaciones/estudios
preliminares ambientales/sociales con respecto a la Parte 3 del Proyecto; (c) los procedimientos
para mitigar, prevenir y gestionar los impactos ambientales y sociales asociados con la
gjecucion de la Parte 3 del Proyecto; (d) el marco de consultas a realizarse durante la
implementacion de la Parte 3 del Proyecto; y (€) las pautas y procedimientos a seguir en relacién
con el hallazgo de bienes culturales, segim dicho manual pueda ser modificado periédicamente con

la previa aprobacion del Banco (segun dichos términos se definen en este documento), conforme
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dicho marco pueda ser modificado periédicamente con la previa aprobacién del Banco. ----—--—-—-----
23. "Condiciones Generales" significa las "Condiciones Generales del Banco Internacional de
Reconstruccion y Fomento para el Financiamiento del Proyecto de Inversion y Financiamiento del
BIRF", con fecha de 14 de diciembre de 2018 (revisado el 1 de agosto de 2020, 21 de diciembre del
2020y 1 de abril de 2021), con las modificaciones establecidas en la Seccién II de este Apéndice. --
24. "Plan de Gestién de Aguas Servidas Industriales" significa el Plan de Gestién Ambiental para
Parque Industrial Curtidor Lantis y Planta de Tratamiento de Efluentes Industriales de ACUMAR
del 7 de octubre de 2015, aceptable para el Banco, que establece, entre otras cosas, (a) las acciones
para evitar, minimizar o mitigar y monitorear, cualquier impacto ambiental negativo que resulte de_
la realizacion de la Parte 2 (f) del Proyecto; (b) una descripcién de los impactos positivos que
resulten de la ejecucién de la Parte 2 (f) del Proyecto; (c) las pautas a seguir en relacién con el
hallazgo de bienes culturales; y (d) disposiciones ambientales estdndar incluidas en los documentos

de licitacién estindar para obras segim la Parte 2 (f) del Proyecto, segiin dicho plan pueda ser

modificado periédicamente con la aprobacién previa del Banco.

25. "Convenio de Implementacién de Infraestructura" significa cualquiera de los acuerdos

mencionados en la Seccion 1.G (a) del Anexo 2 de este Convenio.

26. "Subproyecto de Infraestructura” significa cualquiera de las inversiones mencionadas en la

Parte 3 (g) del Proyecto.
27. "Rio M-R" significa el rio Matanza-Riachuelo (un afluente del Rio de la Plata) que se extiende
desde el suroeste hasta el noreste de la PBA (segin dicho término se define aqui), v desemboca en
el Rio de la Plata.
28. "Cuenca del rio M-R" significa la cuenca hidrografica del rio M-R ubicada dentro de partes de

la jurisdiccién territorial de la PBA v la CBA (segin se definen en el presente documento). ----------
29 "MOP" significa Ministerio de Obras Publicas, el Ministerio de Obras Publicas del Prestatario
(anteriormente, Ministerio del Interior, Obras Publicas y Vivienda del Prestatario), o cualquier

sucesor aceptable para el Banco.
30. "Costos Operativos" significa los gastos recurrentes incrementales razonables en los que no se
habria incurrido sin el Proyecto, para los costos de administracién del Proyecto incurridos por el

Prestatario, a través del MOP, incluidos, entre otros, el alquiler de oficinas, operacién y

mantenimiento de equipo de oficina, tarifas bancarias v bienes no duraderos.
31."Manual Operativo” significa el manual del Prestatario, aceptable para el Banco, que establece,
entre otras cosas: (a) los criterios para seleccionar Entidades Elegibles conforme al Proyecto; (b) los
criterios para seleccionar los laboratorios mencionados en la Parte 2 (b) (i) del Provecto; (c) las

estructuras, funciones v responsabilidades de la UC de AySA, los equipos de ejecucién del
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Proyecto v financieros; (d) el plan de cuentas y controles internos del Proyecto; (¢) el formato de:
(A) los informes financieros provisionales no auditados; v (B) los Estados Financieros; (f) los
términos de referencia para llevar a cabo las auditorias del Provecto; (g) los indicadores del
Proyecto (incluyendo el marco de resultados). y (h) los procedimientos de desembolso y

adquisicién del Proyecto, segin dicho manual pueda actualizarse y/o modificarse periodicamente

con la aprobacién del Banco. -
32. "Convenio de Préstamo Original" significa el Convenio de Préstamo para el Proyecto Original
entre el Prestatario v el Banco, con fecha del 25 de agosto de 2009, modificado a partir de la Fecha
de Firma (Préstamo No 7706-AR).
33. "Proyecto Original" significa el proyecto descrito en el Anexo 1 del Convenio de Préstamo
Original.
34. "PBA" significa la Provincia de Buenos Aires, una subdivision politica del Prestatario, segiin el

titulo Dos de la Constitucion del Prestatario de 1994
35. "PRI" significa el Programa de Reconversién Industrial para una empresa ubicada dentro de la
cuenca hidrografica M-R (incluyendo un Beneficiario Elegible) que ha sido declarado agente

contaminante por ACUMAR, reflejandose dicho programa en un convenio firmado o que se firmara

entre ACUMAR v dicha empresa (incluyendo un Beneficiario Elegible).
36. "Plan de Adquisiciones” significa el plan de adquisiciones del Prestatario para el Proyecto,

previsto conforme a la Seccién IV del Reglamento de Adquisiciones, ya que segun dicho plan

pueda actualizarse periédicamente con la aprobacién del Banco.

37. "Reglamento de Adquisiciones” significa el "Reglamento de Adquisiciones del Banco Mundial

para los Prestatarios IPF", de noviembre de 2020.
38. "Plan de Gestion Ambiental del Proyecto” significa el plan del Prestatario con fecha del 22 de
abril, 2009, aceptable para el Banco (incluido como Capitulo 11 de la evaluacién ambiental dei
Prestatario para el Proyecto del 21 de abril de 2009), cuyo plan establece, entre otras cosas: (a)
medidas/acciones a tomar durante las fases de construccién y operacion de las obras conforme a las
Partes 1, 2y 3 del Proyecto para eliminar o compensar los impactos ambientales negativos, o para
reducir los mismos a niveles aceptables; v (b) los siguientes programas: (i) un programa para
gestionar v mitigar los impactos durante la fase de construccién; (ii) un programa para
gestionar y mitigar los impactos asociados con la conversion industrial; (i1i) un programa para
monitorear las tendencias ambientales en el area de influencia del Proyecto (cuya area incluye la
cuenca del io M-R y el Rio de la Plata); (iv) un programa para gestionar y responder a las
contingencias ambientales del Proyecto; (v) un programa para fortalecer la capacidad de

ACUMAR , v llevar a cabo investigacion aplicada como se refleja en la Parte 4 del Proyecto; y (vi)
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un programa de comunicacion y difusion (segun dichos términos se definen en este documento),
segim dicho plan pueda modificarse periddicamente con la aprobacion previa del Banco. -------------
39. "Marco Regulatorio" significa la Ley No. 26.221 del Prestatario del 28 de febrero de 2007
(debidamente publicada en el Boletin Oficial del Prestatario el 2 de marzo de 2007), que, entre otras
cosas, aprobé el marco regulatorio que rige la provisién de servicios de agua v saneamiento dentro
del area estipulada en el articulo 3 del Anexo 2 de dicha ley. v el Decreto N° 763/2007 del
Prestatario del 20 de junio de 2007 (debidamente publicado en el Boletin Oficial del Prestatario del
22 de junio de 2007), que, entre otras, regula las disposiciones de dicha Ley No. 26.22]. —=-mnmeauemv
40. "Reasentamiento” significa el impacto de una toma involuntaria de tierra conforme al Proyecto,
que causa que las personas afectadas tengan (i) su nivel de vida afectado negativamente; o (ii) su
derecho, titulo o interés en cualquier vivienda, terreno (incluyendo instalaciones, tierras agricolas y
de pastoreo) o cualquier otro activo inmueble o mueble adquirido o poseido, en forma temporal o
permanente; o (i11) el acceso a activos productivos afectados negativamente, en forma temporal o

permanente; o (1v) su negocio, ocupacion, trabajo o lugar de residencia o habitat, adversamente

afectados, en forma temporal o permanente.
41. "Marco de Politica de Reasentamiento” significa el marco del Prestatario con fecha de julio de
2008, aceptable para el Banco. que establece, entre otros, los principios y -objetivos que rigen la
preparacion e implementacidn del Reasentamiento, y una descripcion del proceso para la
preparacion y aprobacién de planes de reasentamiento conforme a las Partes 1 (a), 2(e) v 3 (g) del

Proyecto (como dichos términos se definen en el presente)), segin dicho marco pueda ser

modificado peridédicamente con la aprobacion previa del Banco.
42, "Instrumentos de Salvaguarda" significa: (i) el ARAP; (ii) el Plan de Gestion Ambiental de
AySA; (iii) el plan de Gestién Social de AySA: (iv) el Marco de Gestién Ambiental y Social para la
Parte 2 del Proyecto; (v) el Marco de Gestidon Ambiental y Social para la Parte 3 del Proyecto;
(vi) el Plan de Gestion de Aguas Residuales Industriales; (vii) el Plan de Gestion Ambiental del

Proyecto; y (vii) el Marco de Politica de Reasentamiento.

43. "Politicas de Salvaguarda" significa las politicas y procedimientos operativos del Banco
establecidos en el Manual Operativo del Banco bajo OP/BPS 4.01, 4.04, 4.09, 4.10, 4.11, 4.12, 4.36,
4.37,7.50y 7.60 como se publica dicho Manual en www.worldbank. org/opmanual. ------m-=-memmeex

44. "Fecha de Firma" significa la ultima de las dos fechas en que el Prestatario v €l Banco firmaron

este Convenio y dicha definicién se aplica a todas las referencias a "la Fecha del Convenio de

Préstamo” en las Condiciones Generales.
45. "PGA PDSO" significa el Plan de Gestion Ambiental de AvSA para la Planta de Tratamiento de

Barros del Sudoeste, de mayo de 2007, aceptable para el Banco, y que establece (a) programas para
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prevenir, monitorear y mitigar los impactos ambientales de la construccién y operacién de las
instalaciones; (b) un plan de contingencia para gestionar situaciones en caso de emergencias,
accidentes y desastres: (c) arreglos institucionales para la implementacién de dicho plan, incluyendo
comunicaciones y compromisos comunitarios; v (d) un programa de generacion de

capacidades, segin dicho plan pueda modificarse periédicamente con la aprobacion previa del

Banco.
46."Capacitacién" significa gastos (que no sean los servicios de consultoria) incurridos por el
+ Prestatario, a través del MOP, y/o por ACUMAR (en relacién con su participacion en la realizacién
del Proyecto), segin lo aprobado por el Banco sobre Ia base de un presupuesto anual aceptable para
el Banco, para financiar los costos de transporte v viticos razonables de los capacitados y los
capacitadores (segin comesponda), las tarifas de registro para la capacitacion, los materiales de

capacitacion y el alquiler de instalaciones y equipos de capacitacion en virtud del Proyecto. -—-—--—--

Seccién II. Modificaciones a las Condiciones Generales

3ARZ

: ?;;”‘;EES 1. La Seccion 5.13 (Adquisiciones) y la Seccion 5.14 (Anti-corrupcién) se eliminan en su totalidad.

Vro. 6493 2. Los Parrafos 86 (Plan de Adquisiciones) y 87 (Reglamento de Adquisiciones) en el Apéndice se
eliminan en su totalidad y los parrafos siguientes se vuelven a numerar en consecuencia. ----'5-----—-
ES TRADUCCION AL ESPANOL DE LAS PARTES PERTINENTES REDACTADAS EN'

;.;311_& IGARZA INGLES DE LA COPIA ADJUNTA A LA CUAL ME REMITO. EN BUENOS AIRES, ALOS :

365 MG 12 DIAS DEL MES DE JULIO DEL ANO 2021. ESTA TRADUCCION CONSTA DE 24

BA Nro, 6495 PAGINAS.

MARIA PAULA IGARZA
TRADUCTORA PUBLICA EN INGLES
[MAT. T2 XVI - F2 348 CAR FED.
INSCRIR C.TRC.B.A. Nro. 6493
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COLEGIO DE TRADUCTORES PUBLICOS
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Republica Argentina
Ley 20305

LEGALIZACION

Por la presente, el COLEGIO DE TRADUCTORES PUBLICOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES,
'-:er_] virtud de la facultad que le confiere el articulo 10 inc. d) de la ley 20305, certifica Unicamente que

la firma y el sello que aparecen en la traduccién adjunta concuerdan con los correspondientes

al/a la Traductor/a Publico/a 3
IGARZA, MARIA PAULA

que obran en los registros de esta institucién, en el folio del Tomo en el idioma
: 349 17 INGLES

#

Legalizacion numero: 39279

Buenos Aires, 13/07/2021

ESTA LEGALIZACION NO SE CONSIDERARA VALIDA SIN EL CORRESPONDIENTE
TIMBRADO DE CONTROL EN LA ULTIMA HOJA DE LA TRADUCCION ADJUNTA

Control interno: 49274739279
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By virtue of the authority vested in the COLEGIO DE TRADUCTORES PUBLICOS DE LA CIUDAD
DE BUENOS AIRES (Buenos Aires Sworn Translators Association) by Argentine law No. 20 305 section
10(d), | hereby CERTIFY that the seal and signature affixed on the attached translation are consistent
with the seal and signature on file in our records.

The Colegio de Traductores Pablicos de la Ciudad de Buenos Aires only certifies that the signature and
seal on the translation are genuine; it will not attest to the contents of the document.

THIS CERTIFICATION WILL BE VALID ONLY IF IT BEARS THE PERTINENT CHECK STAMP ON THE

LAST PAGE OF THE ATTACHED TRANSLATION.

Vu par le COLEGIO DE TRADUCTORES PUBLICOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (Ordre des
Traducteurs Officiels de la ville de Buenos Aires), en vertu des attributions qui lui ont été accordées .
par l'article 10, alinéa d) de la Loi n° 20.305, pour la seule légalisation matérielle de la signature et
du sceau du Traductor Publico (Traducteur Officiel) apposés sur la traduction du document
ci-joint, qui sont conformes a ceux déposés aux archives de cette Institution.

LE TIMBRE APPOSE SUR LA DERNIERE PAGE DE LA TRADUCTION FERA PREUVE DE LA VALIDITE DE
LA LEGALISATION.

Il COLEGIO DE TRADUCTORES PUBLICOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (Ordine dei Traduttori
abilitati della Citta di Buenos Aires) CERTIFICA ai sensi dell’articolo 10, lettera d) della legge 20.305
che la firma e il timbro apposti sulla qui unita traduzione sono conformi alla firma e al timbro del
Traduttore abilitato depositati presso questo Ente. Non certifica il contenuto della traduzione sulla
quale la certificazione & apposta. ’
LA VALIDITA DELLA PRESENTE CERTIFICAZIONE E SUBORDINATA ALL'APPOSIZIONE DEL TIMBRO DI
CONTROLLO DEL CTPCBA SULLULTIMA PAGINA DELLALLEGATA TRADUZIONE.

Por meio desta legalizagdo, o COLEGIO DE TRADUCTORES PUBLICOS DE LA CIUDAD DE BUENOS
AIRES (Colégio dos Tradutores Publicos da Cidade de Buenos Aires), no uso de suas atribuicdes e
em conformidade com o artigo 10, alinea "d", da Lei 20.305, somente reconhece a assinatura e o
carimbo do Tradutor Publico que subscreve a tradugdo em anexo por semelhanga com a assi-
natura e o carimbo arquivados nos registros desta institui¢ao.

A PRESENTE LEGALIZACAO SO TERA VALIDADE COM A CORRESPONDENTE CHANCELA MECANICA
APOSTANA ULTIMA FOLHA DA TRADUCAOQ.

COLEGIO DE TRADUCTORES PUBLICOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (Kammer der vereidigten

Ubersetzer der Stadt Buenos Aires). Kraft der Befugnisse, die ihr nach Art. 10 Abs. d) von Gesetz

20.305 zustehen, bescheinigt die Kammer hiermit lediglich die Ubereinstimmung der Unterschrift
und des Siegelabdruckes auf der beigefiigten Ubersetzung mit der entsprechenden Unterschrift
und dem Siegelabdruck des vereidigten Ubersetzers (TraduciopfibliesdorssnaaessReaisient

DIE VORLIEGENDE UBERSETZUNG IST OHNE DEN ENTSPRECHENDEN GEBUHRENSTEMPEL AUF
DEM LETZTEN BLATT DER BEIGEFUGTEN UBERSETZUNG NICI—%@I&@G%
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