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LOAN AGREEMENT

AGREEMENT dated as of the Signature Date between ARGENTINE REPUBLIC

(“Borrower”} and INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND
DEVELOPMENT (“Bank™). The Borrower and the Bank hereby agree as follows:

2.02.

ARTICLE I — GENERAL CONDITIONS; DEFINITIONS

The General Conditions (as defined in the Appendix to this Agreement) apply to and form
part of this Agreement.

Unless the context requires otherwise, the capitalized terms used in this Agreement have
the meanings ascribed to them in the General Conditions or in the Appendix to this
Agreement.

ARTICLE IT — LOAN

The Bank agrees to lend to the Borrower the amount of three hundred forty-seven million
Dollars ($347,000,000), as such amount may be converted from time to time through a
Currency Conversion (“Loan™), to assist in financing the project described in Schedule 1
to this Agreement (“Project”).

The Borrower may withdraw the proceeds of the Loan in accordance with Section ITI of
Schedule 2 to this Agreement, The Borrower’s Representative for purposes of taking any
action required or permitted to be taken pursuant to this Section is its Secretary of Strategic
Affairs of the Presidency of the Nation, the Undersecretary of International Financial
Relations for Development, or the National Director of Financing with International Credit
Organizations.

The Front-end Fee is one quarter of one percent (0.25%) of the Loan amount,

The Commitment Charge is one quarter of one percent (0.25%) per annum on the
Unwithdrawn Loan Balance.

The interest rate is the Reference Rate plus the Variable Spread or such rate as may apply
following a Conversion; subject to Section 3.02 of the General Conditions.

The Payment Dates are January 15 and July 15 in each year.

The principal amount of the Loan shall be repaid in accordance with Schedule 3 fo this
Agreement.

ARTICLE 111 — PROJECT

3.01. The Borrower declares its commitment to the objectives of the Project. To this end, the

Borrower, through MTR, shall carry out the Project and shall cause ADIFSE to carry out
ADIFSE’s Respective Parts of the Project, all in accordance with the provisions of Article
V of the General Conditions and Schedule 2 to this Agreement.
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ARTICLE 1V — REMEDIES OF THE BANK

The Additional Events of Suspension consist of the following:

(a)

(b)

ADIFSE shall have failed to comply with any of its obligations under the TAE
Agreement.

ADIFSE’s Legal Framework or any provision thereof shall have been amended,
suspended, abrogated, repealed, waived or not enforced, in such a manner as to
affect materially and adversely, in the opinion of the Bank, the ability of ADIFSE
to carry out its Respective Parts of the Project.

The Additional Events of Acceleration consist of the following:

(2)

(b)

The event specified in paragraph (a) of Section 4.01 of this Agreement occurs and
is continuing for a period of 60 days after notice of the event has been given by the
Bank to the Borrower.

The event specified in paragraph (b) of Section 4.01 of this Agreement occurs.

ARTICLE V — EFFECTIVENESS; TERMINATION

The Additional Conditions of Effectiveness consist of the following:

(a)

{b)

that the TAE Agreement has been signed and delivered by the Borrower, through
the MTR, and ADIFSE, and any conditions precedent to its effectiveness have been
fulfilled; and

that the Operational Manual, in form and substance satisfactory to the Bank, has
been adopted by the Borrower, through the MTR,

The Effectiveness Deadline is the date one hundred and twenty (120) days after the
Signature Date.

ARTICLE VI — REPRESENTATIVE; ADDRESSES

Except as provided in Section 2.02 of this Agreement and in the ESCP, the Borrower’s
Representative is its Secretary of Strategic Affairs of the Presidency of the Nation.

For purposes of Section 10.01 of the General Conditions: (a) the Borrower’s address is:

Secretariat of Strategic Affairs of the Presidency of the Nation

Balcarce 50
Cl1064AAB
Buenos Aires, Argentina; and
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(b) the Borrower’s Electronic Address is:

E-mail: sae(@presidencia.gob.ar

6.03.  For purposes of Section 10.01 of the General Conditions: (2) the Bank’s address is:

International Bank for Reconstruction and Development
1818 H Street, N.W.

Washington, D.C. 20433

United States of America; and

(b) the Bank’s Electronic Address is:

Telex: Facsimile: E-mail:
248423(MCI) or 1-202-477-6391 jschwartz3 @worldbank.org
64145(MCI)

AGREED as of the Signature Date.

ARGENTINE REPUBLIC

By

Authorized Representative

Name:

Title:

"Date:

INTERNATIONAL BANK FOR
RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT

By

Authorized Representative

Name:

Title:

Date:
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SCHEDULE 1
Project Description

The objectives of the Project are to: (a) improve the reliability and safety of the Mitre Line;

and {b) increase accessibility in the Metropolitan Area of Buenos Aires.

Part 1:

1.1.

Part 2:

=)
—

The Project consists of the following parts:
Retiro Railyard Upgrade, Extension, and Renewal

Upgrading, renewal, and extension of the railyard at the Retiro Terminal through inter alia:
(a) track modernization with a redesigned rail layout; (b) replacement of the current
hydraulic signaling system with an electronic one that conforms to international norms;
and (c) upgraded electrification (power line and conductor rail).

Mitre Line Upgrade

Track renovation of the Retiro-Tigre Branch, through inter alia: (a) renewal of existing
tracks with continuous welded rail, concrete sleepers, elastic fastenings, and aluminum
third rail: and (b) replacement of current switch gears, increasing operational speed,
comfort and safety in the double track section between Empalme Maldonado and Avenida
Dorrego, and between Avenida Congreso and Tigre.

Upgrading of electrical systems of the Retiro-Tigre Branch to support continuous
operations without overcharges with greater train frequencies, including during climate-
induced events such as heatwaves through infer alia: (a) cable provision and renewal; (b)
replacement of switches; (c) construction and renewal of electrical substations

Construction and upgrade of stations, fostering multimodality with bus services and non-
motorized transport including: (a) construction of a new multimodal Facultad de Derecho
station creating a connection with subway line H, including interventions in the field of
integrated urban development and transit-oriented development; and (b) improvement of
selected stations, as agreed with the Bank, with safer, climate resilient, and more inclusive
environments, complying with road safety audits, universal access standards, emergency
response, gender-sensitive improvements to infrastructure, and incorporating elements to
improve travel conditions and personal security for women.

Improvements in transfer services between branches and extension of electrification,
including inter alia: (a) relocation and construction of a new elevated Bancalari station at
the Zarate-Villa Ballester Branch to allow a direct connection with the Victoria-Capilla del
Sefior Branch and to introduce integrated urban renovation and development activities in
the surroundings; (b) renewal of current tracks between El Talar and Victoria stations; (c)
electrification and signaling between El Talar and Victoria stations; (d) extension of the
electrification and signaling in the Zarate-Villa Ballester Branch, from José Ledn Suérez
to the Benavidez stations,
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Technical, social, and environmental supervision activities related to the civil works under
Parts 1 and 2 of the Project.

Institutional Strengthening and Project Management

Improvement of railway passenger service provision through inter alia: (a) introduction of
key performance indicators for ADIFSE and SOFSE to improve operational efficiency in
terms of passenger services demand, quantity and quality of supply, and the performance
of the infrastructure and rolling stock; (b) implementation of a predictive maintenance
system, providing enough time to act based on the recorded condition parameters; (c)
development of technical capacity for rolling stock maintenance; (d) introduction of early
warning systems and development of operational preparedness and emergency response
and recovery, including to climate-induced events such as floods, heatwaves, and natural
disasters; {e} provision of new security cameras and technology to improve safety, manage
crowding, and reduce fare evasion in selected stations of the Mitre Line; and (f)
implementation of technological measures to improve ventilation and to manage control
and occupancy in trans and display real-time information through public digital platforms.

Human capital development through inter alia: (a) certification training on reliability,
availability, maintainability and safety standards in the railway sector for professional and
technical staff from the different institutional units which plan, manage, supervise, or
control the national railway lines, and (b) training in railway simulation software to be
applied in the modeling of operational scenarios that provide inputs for decision-making in
network planning, including the provision of the required software licenses and equipment
for the corresponding units of the MTR and ADIFSE,

Strengthening of the gender perspective through inter alia: (a) support for the inclusion of
the gender perspective in the upgrading of stations and their surroundings, through tailored
diagnostics, surveys, and information generation, with a focus on achieving safer
environments for women; (b) addressing of gender stereotypes and barriers to the
employment of women in the railway sector by contributing to relevant policy dialogue
regarding the entry and advancement of women to positions of higher responsibility in the
railway sector; (c) awareness campaigns to encourage women (curent female staff and
new candidates) to participate in the mandatory railway training courses and complete all
required certifications; and (d) financing of the necessary Training.

Preparation of technical studies, including imter alia: (a) railway-related studies; (b)
complementary studies to the civil works, including transit-oriented development planning
for new stations; and (¢) social and environmental studies.

Support for Project management activities, including inter alia: (a) hiring of individual
consultants to support Project implementation; (b) financing of Operating Costs; (c)
provision of software and information technology equipment; and (d) provision of Training
for managers and staff involved in the Project; and (e) preparation of exiernal audits.

Support for Project assessment and evaluation, including monitoring and evaluation
according to the Project’s results framework and citizen engagement mechanisms set forth
in the Operational Manual.

| F-2021-85354072-APN-SSRFID#SAE

Pégina 6 de 39



ANEXO |

vl

i

6068 N VED:

SCHEDULE 2 1280 |EndeD) 6

s9Buy Bwoip us

. - Guey
Project Execution

Section L. Implementation Arrangements

tJ

Institutional Arrangements.

The Borrower, through the MTR, shall operate and maintain, at all times during Project
implementation, the DGPPSE, with structure, functions, and responsibilities acceptable to
the Bank, as set forth in the Operational Manual, including inter alia providing support for
Project management and reporting.

The Borrower, through the MTR, shall ensure that the DGPPSE is at all times during
Project implementation, adequately staffed with professionals necessary to fulfill its
functions, including inter alia: (a) a person with overall responsibility for the Project; (b)
a fiduciary and financial management specialist; (c) a procurement specialist; (d) an
environmental and social specialist; (¢) a monitoring and planning specialist; and (f) a
communication specialist.

Transfer, Assistance, and Execution Agreement.

To facilitate the carrying out of the ADIFSE’s Respective Parts of the Project, the
Borrower, through the MTR, shall make part of the proceeds of the Loan available to
ADIFSE on a non-reimbursable basis, under a transfer, assistance, and execution
agreement (“TAE Agreement”) between the Borrower, through the MTR and ADIFSE,
under terms and conditions approved by the Bank, which shall include, inter alia,
ADIFSE’s obligation to carry out its Respective Parts of the Project in accordance with the
provisions of this Agreement, including the provisions set forth in the General Conditions,
the Operational Manual, the ESCP, the Procurement Regulations and the Anti-Corruption
Guidelines.

The Borrower, through MTR, shall exercise its rights under the TAE Agreement in such
manner as to protect the interests of the Borrower and the Bank and to accomplish the
purposes of the Loan. Except as the Bank shall otherwise agree, the Borrower, through the
MTR, shall not assign, amend, abrogate or waive the TAE Agreement or any of its
provisions.

Operational Manual.

Without limitation to the provisions of Section 3.01 of this Agreement, the Borrower,
through MTR, shall and shall cause ADIFSE to carry out the Project in accordance with
the provisions of a manual (“Operational Manual), acceptable to the Bank, which shall
include, inter alia: (a) the procedures for the carrying out, monitoring and evaluation of
the Project, including performance indicators; (b) detailed institutional arrangements for
the Project, including the composition, functions and responsibilities of the DGPPSE; (c)
the Project’s procurement, financial management, and disbursement requirements and
procedures; (d) the stakeholder engagement plan, grievance redress mechanism, and code
of conduct; (e) the Anti-Corruption Guidelines and procedures to ensure compliance with
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the Anti-Corruption Guidelines; (f) procedures to ensure that the collection, use, and
processing of any Personal Data collected under the Project is done in accordance with the
best international practice, ensuring legitimate, appropriate, and proportionate treatment of
such data; and (g) the ESCP.

Except as the Bank shall otherwise agree, the Borrower, through the MTR, shall not amend,
terminate, waive, or fail to enforce the Operational Manual or any provision thereof. In
case of any conflict among the terms of the Operational Manual and those of this
Agreement, the terms of this Agreement shall prevail.

Environmental and Social Standards.

The Borrower, through MTR, shall and shall cause the ADIFSE to ensure that the Project
is carried out in accordance with the Environmental and Social Standards, in a manner
acceptable to the Bank.

Without limitation upon paragraph 1 above, the Borrower, through MTR, shall and shall
cause ADIFSE to ensure that the Project is implemented in accordance with the
Environmental and Social Commitment Plan (“ESCP™), in a manner acceptable to the
Bank. To this end, the Borrower, through MTR, shall and shall cause ADIFSE to, as
applicable pursuant to the ESCP. ensure that:

(a) the measures and actions specified in the ESCP are implemented with due
diligence and efficiency, as provided in the ESCP;

(b) sufficient funds are available 1o cover the costs of implementing the ESCP;

(c) policies and procedures are maintained, and qualified and experienced staff in
adequate numbers are retained to implement the ESCP, as provided in the ESCP;
and

(d) the ESCP, or any provision thereof, is not amended, repealed, suspended or
waived, except as the Bank shall otherwise agree in writing, as specified in the
ESCP, and ensure that the revised ESCP is disclosed promptly thereafter.

In case of any inconsistencies between the ESCP and the provisions of this Agreement, the
provisions of this Agreement shall prevail.

The Borrower, through MTR shall and shall cause ADIFSE to, ensure that:

{a) all measures necessary are taken to collect, compile, and furnish to the Bank
through regular reports, with the frequency specified in the ESCP, and promptly in
a separate report or reports, if so requested by the Bank, information on the status
of compliance with the ESCP and the environmental and social instruments
referred to therein, all such reports in form and substance acceptable to the Bank,
setting out, inter alia: (i) the status of implementation of the ESCP; (ii) conditions,
if any, which interfere or threaten to interfere with the implementation of the
ESCP; and (iii) corrective and preventive measures taken or required to be taken
to address such conditions; and
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(b) the Bank is promptly notified of any incident or accident related to or having an
impact on the Project which has, or is likely to have, a significant adverse effect
on the environment, the affected communities, the public or workers, including
inter alia, explosions, spills, and any workplace accidents that result in death,
serious ot multiple injury, pollution, or any violent labor unrest or dispute between
the Borrower or ADIFSE, or security forces assigned to the Project, and local
communities, any case of sexual exploitation and abuse, sexual harassment and
violence against minors, in accordance with the ESCP, the environmental and
social instruments referenced therein and the Environmental and Social Standards.

5. The Borrower, through MTR shalt and shall cause ADIFSE to establish, publicize,maintain
and operate an accessible grievance mechanism, to receive and facilitate resolution of
concerns and grievances of Project-affected people, and take all measures necessary and
appropriate to resolve, or facilitate the resolution of, such concerns and grievances, in a
manner acceptable to the Bank.

6. The Borrower. through MTR shall and shall cause ADIFSE to ensure that all bidding
documents and contracts for civil works under the Project include the obligation of
contractors, subcontractors and supervising entities to: (a) comply with the relevant aspects
of ESCP and the environmental and social instruments referred to therein; and (b) adopt
and enforce codes of conduct that should be provided to and signed by all workers, detailing
measures to address environmental, social, health and safety risks, and the risks of sexual
exploitation and abuse, sexual harassment and violence against children, all as applicable
to such civil works commissioned or carried out pursuant to said contracts.

Section 11. Project Monitoring Reporting and Evaluation

The Borrower, through MTR, shall furnish to the Bank each Project Report not Jater than
forty-five days after the end of each calendar semester, covering the calendar semester.
Except as may otherwise be explicitly required or permitted under this Agreement or as
may be explicitly requested by the Bank, in sharing any information, report or document
related to the activities described in Schedule 1 of this Agreement, the Borrower, through
MTR, shall ensure that such information, report or document does not include Personal
Data.

Section ITI. Withdrawal of Loan Proceeds

A. General,
Without limitation upon the provisions of Article II of the General Conditions and in
accordance with the Disbursement and Financial Information Letter, the Borrower may
withdraw the proceeds of the Loan to: (a) finance Eligible Expenditures; and (b) pay: (i)
the Front-end Fee; and (ii) each Interest Rate Cap or Interest Rate Collar premium: in the

amount allocated and, if applicable, up to the percentage set forth against each Category of
the following table:
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r Category B Amount of the Loan Percentage of Expenditures
| Alloeated to be financed
\ (expressed in USD) (inclusive of Taxes, except
\ for any Taxes levied for
‘ ) financial transactions)
(1) Works under Part 1 of the |
Project 59,967,910 100%
(2) Goods, works and
consulting services under 272,297.755 90%
Part 2 of the Project
(3) Goods, consulting ]
services, non-consulting 13,866,835 100%
services, Operating Costs
and Training under Part 3
of the Project ‘
' (4) Front-end Fee | 867,500 Amount payable pursuant to
Section 2.03 of  this
Agreemernt in accordance with
| Section 2.07 (b) of the General
] Conditions N
(5} Interest Rate Cap or 0 | Amount due pursuant to
Interest Rate Collar Section 4.05 (¢} of the General
premium Conditions
TOTAL AMOUNT 347,000,000
B. Withdrawal Conditions; Withdrawal Period.
1. Notwithstanding the provisions of Part A above, no withdrawal shall be made for payments

made prior to the Signature Date, except that withdrawals up to an aggregate amount not
to exceed $60,000,000 may be made for payments made prior to this date but on or after
January 1, 2021 (but in no case more than one year prior to the Signature Date), for Eligible
Expenditures under Category 1, provided that the comtract for the works under Part 1 of the
Project has been amended in a manner satisfactory to the Bank to address: (a)
environmental and social aspects, including on sexual exploitation and abuse and on sexual
harassment; (b) conflicts of interest; and (c) the acceptance of the Anti-Corruption
Guidelines by the contractor (including the fraud and corruption provisions, and the Bank’s
inspection and audit rights).

b2

The Closing Date is June 30, 2026.
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SCHEDULE 3
Commitment-Linked Amortization Repayment Schedule

The following table sets forth the Principal Payment Dates of the Loan and the percentage of the

total principal amount of the Loan payable on each Principal Payment Date (“Installment Share™). | et
ora Pubhe
Level Principal Repayments "222:07
" Principal Payment Date [ Installment Share
On each January 15 and July 15
Beginning July 15, 2028 2%
through January 15, 2053
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APPENDIX
Definitions

“ADIFSE” means Administracion de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del FEstado,
the Borrower’s railway administration state-owned enterprise, established and operating
pursuant to ADIFSE’s Legal Framework. ADIFSE is the Project Implementing Entity (as
defined in the General Conditions) for ADIFSE’s Respective Parts of the Project.

“ADIFSE’s Legal Framework™ and “SOFSE’s Legal Framework mean, as applicable, the
relevant provisions of: (a) the Borrower’s Law No. 26,352 dated February 28, 2008 and
published in the Official Gazette on March 27, 2008; (b) the Borrower’s Law No. 27,132
dated April 15, 2015 and published in the Official Gazette on May 20, 2015; (¢} the
Borrower’s Decree No. 752/2008 dated May 6, 2008, and published in the Official Gazette
on May 7, 2008; and (d) the Borrower’s Decree No. 1027/2018 dated November 7, 2018
and published in the Official Gazette on November 8, 2018.

“ADIFSE’s Respective Parts of the Project” means Parts 1, 2, and 3.3 of the Project, and
partially, Parts 3.1, 3.2, 3.4, and 3.5 of the Project.

“AMBA” or “Metropolitan Area of Buenos Aires” means CABA’s territory and the
surrounding municipalities within the jurisdiction of the PBA, including, inter alia: (i)
Almirante Brown; (ii) Avellaneda; (iii) Berazategui; (iv) Berisso; (v) Brandsen; (vi)
Campana; (vii} Cafiuelas; (viii) Ensenada; (ix) Escobar; (x) Esteban Echeverrfa; (xi)
Exaltacion de la Cruz; (xii) Ezeiza; (xiii} Florencio Varela; (xiv) General Rodriguez; (xv)
General San Martin; (xvi) General Las Heras; (xvii) Hurlingham; (xviii) Ituzaingo; (xix)
José C. Paz; (xx) La Matanza; (xxi) La Plata; (xxii) Lants; (xxiii) Lomas de Zamora; (xxiv)
Lujan; (xxv)Malvinas Argentinas; (xxvi) Marcos Paz; (xxvil) Merlo; (xxviii) Moreno;
(xxix) Moron; (xxx) Pilar; (xxxi) Presidente Per6n; (xxxii} Quilmes; {(xxxiii) San
Fernando; (xxxiv) San Isidro; (xxxv) San Miguel; (xxxvi) San Vicente; (xxxvii) Tigre;
(xxxviii) Tres de Febrero; (xxxix) Vicente Lopez; and (x1) Zarate.

“Anti-Corruption Guidelines™ means, for purposes of paragraph 6 of the Appendix to the
General Conditions, the “Guidelines on Preventing and Combating Fraud and Corruption
in Projects Financed by IBRD Loans and IDA Credits and Grants”, dated October 13, 2006
and revised in January 2011 and as of July 1. 2016,

“CABA” means Ciudad Auténoma de Buenos Aires, the a political subdivision of the
Borrower, as per title Two of the Borrower’s 1994 Constitution.

“Category” means a category set forth in the table in Section II1.A of Schedule 2 to this
Agreement.

“DGPPSE” means Direccion General de Programas y Provectos Sectoriales y Especiales,
the Borrower’s General Directorate of Sectorial and Special Programs and Projects under
MTR, or any successor thereto acceptable to the Bank.,

“Environmental and Social Commitment Plan™ or “ESCP” means the environmental and
social commitment plan for the Project, dated March 19, 2021, as the same may be
amended from time to time in accordance with the provisions thereof, which sets out the

no
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material measures and actions that the Borrower shall carry out or cause to be carried out
to address the potential environmental and social risks and impacts of the Project, including
the timeframes of the actions and measures, institutional, staffing, training, monitoring and
reporting arrangements, and any environmental and social instruments to be prepared
thereunder.

“Environmental and Social Standards” or “ESSs” means, collectively: (i) “Environmental
and Social Standard 1: Assessment and Management of Environmental and Social Risks
and Impacts”; (ii) “Environmental and Social Standard 2: Labor and Working Conditions™;
(iii} “Environmental and Social Standard 3: Resource Efficiency and Pollution Prevention
and Management”; (iv) “Environmental and Social Standard 4: Community Health and
Safety™; (v} “Environmental and Social Standard 5: Land Acquisition, Restrictions on Land
Use and Involuntary Resettlement™; (vi) “Environmental and Social Standard 6:
Biodiversity Conservation and Sustainable Management of Living Natural Resources™;
(vii) “Environmental and Social Standard 7: Indigenous Peoples/Sub-Saharan Historically
Underserved Traditional Local Communities™; {viii) “Environmental and Social Standard
8: Cultural Heritage™; (ix) “Environmental and Social Standard 9: Financial
Intermediaries”; (x) “Environmental and Social Standard 10: Stakeholder Engagement and
Information Disclosure”; effective on October 1, 2018, as published by the Bank.

“General Conditions” means the “International Bank for Reconstruction and Development
General Conditions for IBRD Financing, Investment Project Financing”, dated December
14, 2018 (revised on August 1, 2020, and on December 21, 2020).

“Mitre Line™ means the Borrower’s metrorail line of approximately 192.4 kilometers of
extension, including a total of fifty-six stations, connecting CABA and the northern and
western areas of the PBA. As of the Signature Date, it is divided into five branches: (a)
Retiro-Tigre; (b) Retiro-José Ledn Sudrez; (c¢) Retiro-Bartoclomé Mitre; (d) Victoria-
Capilla del Sefior; and (¢) Zarate-Villa Ballester.

“MTR” means Ministerio de Transporte de la Nacidn, the Borrower’s Ministry of
Transport, or any successor thereto acceptable to the Bank.

“Operating Costs” means reasonable incremental recurrent expenditures that would not
have been incurred absent the Project, for Project administration costs incurred by MTR
and/or ADIFSE, including, inter alia, office rent, operation and maintenance of office
equipment, banking fees, and non-durable goods.

“Operational Manual” means the manual, acceptable to the Bank and referred to in Section
[.C.1 of Schedule 2 to this Agreement, as the same may be amended from time to time with
the prior written agreement of the Bank.

“PBA”™ means Provincia de Buenos Aires, a political subdivision of the Borrower, as per
title Two of the Borrower’s 1994 Constitution,

“Personal Data” means any information relating to an identified or identifiable individual.
An jdentifiable individual is one who can be identified by reasonable means, directly or
indirectly, by reference to an attribute or combination of attributes within the data, or
combination of the data with other available information. Attributes that can be used to
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identify an identifiable individual include, but are not limited to, name, identification
number, location data, online identifier, metadata and factors specific to the physical,
physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity of an individual.

“Procurement Regulations™ means, for purposes of paragraph 87 of the Appendix to the
General Conditions, the “World Bank Procurement Reguiations for IPF Borrowers™, dated
November 2020.

“Retiro Terminal” means the railway terminal station of the Mitre Line located in CABA.

“Retiro-Tigre Branch™ means one of the five branches of the Mitre Line, of approximately
29.9 kilometers of extension, including a total of seventeen stations, from the Retiro
Terminal to the Tigre station.

“SAE”™ means Secrefaria de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la Nacion, the
Borrower’s Secretariat of Strategic Affairs of the Presidency of the Nation, or anysuccessor
thereto acceptable to the Bank.

“Signature Date” means the later of the two dates on which the Borrower and the Bank
signed this Agreement and such definition applies to all references to “the date of the Loan
Agreement” in the General Conditions.

“SOFSE” means Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado, the Borrower’s railway
state-owned enterprise in charge of railway operations, established and operating pursuant
to SOFSE’s Legal Framework.

“Training” means expenditures (other than those for consulting services) incurred by the
MTR and/or ADIFSE, to finance reasonabie transportation costs and per-diem of trainees
and trainers, training registration fees, and rental of training facilities and equipment.

“TAE Agreement” means the agreement referred to in Section LB.1 of Schedule 2 to this
Agreement, which is referred to as “Subsidiary Agreement” in the General Conditions.

*“Victoria-Capilla del Sefior Branch™ means one of the five branches of the Mitre Line, of
approximately 69.9 kilometers of extension, including a total of ten stations, from Victoria
station to Capilla del Sefior station.

“Zarate-Villa Ballester Branch” means one of the five branches of the Mitre Line, of
approximately 57.2 kilometers of extension, including a total of eleven stations, from the
Zarate station to the Villa Ballester station.

| F-2021-85354072-APN-SSRFID#SAE
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ANEXO |

ar

TRADUCCION PUBLICA 0

Contrato de Préstamo Negociado

Departamento juridico

BORRADOR CONFIDENCIAL

Pilar GonNzAalez — e

19 de marzo de 2021

VERSION NEGOCIADA

PRESTAMO NUMERO [aparece un espacio en blanco] — AR ———-————-—-——

Contrato de Préstamo

(Proyecto de Modernizacién del Transporte Ferroviario de Pasajeros

en Buenos Aires - Linea Mitre) e

Entre

LA REPUBLICA ARGENTINA

EL BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO ----

Contrato de Préstamo

| F-2021-85354072-APN-SSRFID#SAE 1
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ANEXO |

CONTRATO a partir de la fecha de firma entre la REPUBLICA ARGENTINA
(en adelante, "Prestatario”) y el BANCO INTERNACIONAL DE
RECONSTRUCCION Y FOMENTO (en adelante, “Banco”). El Prestatario y

el Banco por el presente acuerdan lo siguiente:

ARTICULO | - CONDICIONES GENERALES; DEFINICIONES -

1.01. Las Condiciones Generales (como se definen en el Apéndice a este

Contrato) se aplican y forman parte de este Contrato.
1.02. A menos que el contexto requiera lo contrario, los términos en
mayusculas gue se utilicen en el presente Contrato tendran los significados

gque se les atribuyen en las Condiciones Generales o en el Apéndice al

presente Contrato.

ARTICULO Il - PRESTAMO

2.01. El Banco acuerda prestar al Prestatario la cantidad de trescientos
cuarenta y siete millones de délares estadounidenses ($347.000.000), por
tanto, dicha cantidad se puede convertir oportunamente a través de una
Conversion de Moneda (“Préstamo”), para contribuir a la financiacién del

proyecto que se describe en el Anexo 1 de este Contrato ("Proyecto”). --—--

2.02. El Prestatario podra retirar los fondos del Préstamo conforme la
Seccidn lll del Anexo 2 de este Contrato. El Representante del Prestatario,
a los efectos de tomar cualquier accién requerida o permitida de
conformidad con esta Seccidén es el Secretario de Asuntos Estratégicos de
la Presidencia de la Nacién, el Subsecretario de Relaciones Financieras
 Internacionales para el Desarrollo, o el Director Nacional de Financiamiento

con Organismos Internacionales de Crédito. -

2.03. La comision inicial representa una cuarta parte del uno por ciento
(0,25%) del monto del Préstamo.

2.04. La comisioén por compromiso es una cuarta parte del uno por ciento

(0,25%) anual sobre el Saldo del Préstamo no retirado.
IF-2021-85354072-APN-SSRFID#SAE 2
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ANEXO |

2.05. La tasa de interés es la Tasa de Referencia mas el Margen Variable

o la tasa que pueda aplicarse después de una Conversién; sujeto a la

Seccidn 3.02 de las Condiciones Generales.
2.08. Las Fechas de Pago son el 15 de enero y el 15 de julio de cada afo.

2.07. El monto del capital del Préstamo serd pagado segun el Anexo 3 de

este Contrato.

ARTICULO Il - PROYECTO

3.01. El Prestatario declara su compromiso con los objetivos del Proyecto.
Con este fin, el Prestatario, a través del MTR, llevara a cabo el Proyecto y
hara que ADIFSE lleve a cabo las Partes respectivas del Proyecto, todo ello

de conformidad con las disposiciones del Articulo V de las Condiciones

Generales y el Anexo 2 ai presente Contrato.

ARTICULO IV — RECURSOS DEL BANCO

4.01. Los casos adicionales de suspension consisten en lo siguiente: -------

(a) ADIFSE haya incumplido con cualquiera de sus obligaciones en virtud
del Contrato TAE.

(b) Se haya modificado, suspendido, derogado, revocado, renunciado o no
cumplimentado con el Marco Juridico de ADIFSE o cualquier disposicion
del mismo, de manera tal que afecte material y adversamente, a juicio del

Banco, la capacidad de ADIFSE para llevar a cabo sus respectivas Partes

del Proyecto que le correspondan.
4.02. Los Eventos Adicionales de Aceleracion consisten en lo siguiente: ---

(a) El evento especificado en el parrafo (a) de la Secciéon 4.01 de

este Contrato ocurre y continda durante un periodo de 60 dias después de

que el Banco haya notificado del evento al Prestatario.

IF-2021-85354072-APN-SSRFID#SAE,
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ANEXO |

{b) Ocurre el evento especificado en el parrafo (b) de la Seccion 4.01

de este Contrato.

ARTICULO V — ENTRADA EN VIGENCIA: EXTINCION

5.01 Las Condiciones Adicionales de Efectividad consisten en lo siguiente:

(a) Que el Contrato TAE haya sido firmado y entregade al
Prestatario, a través del MTR y ADIFSE, y se hayan cumplido todas las

condiciones previas a su efectividad; y --

(b) Que el Manual Operativo, en forma y contenido satisfactorio para
el Banco, haya sido adoptado por el Prestatario, a través del MTR. -——----—-

5.02 La Fecha Limite de Entrada en Vigencia es la fecha correspondiente

a ciento veinte (120) dias después de la Fecha de Firma. -—————-—m-memen -

ARTICULO VI — REPRESENTANTE; DOMICILIOS

6.01 A excepcion de lo dispuesto en la Seccion 2.02 del presente Contrato

y en el ESCP, el representante del Prestatario es el Secretario de Asuntos

Estratégicos de la Presidencia de la Nacidn.

6.02 A los fines de la Secciéon 10.01 de las Condiciones Generales: (a) el

Prestatario constituye domicilio en:
Secretaria de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la Nacién. -———-

Balcarce 50

C1064AAB

Buenos Aires, Argentina; y

(b) El correo electrénico del Prestatario es el siguiente:

E-mail: sae@presidencia.gob.ar

6.03 A los fines de la Seccion 10.01 de las Condiciones Generales: (a) el

Banco constituye domicilio en:
IF-2021-85354072-APN-SSRFID#SAE A
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Banco Internacional de Reconstruccion y Fomento

1818 H Street, N.W.

ANEXO |

Washington, D. C. 20433

wia Marting
uhica en I
309 Cap

CTPCBANM

Estados Unidos de América; y

(b) la Direccion electrénica del Banco es la siguiente:

Télex: 248423 (MCI) o 64145 (MCI)

Facsimil: 1-202-477-6391

E-mail: jschwartz3@worldbank.org

ACORDADOQ a la Fecha de Firma

REPUBLICA ARGENTINA

Por [espacio en blanco] Representante autorizado

Nombhre: [espacio en blanco]

Cargo: [espacio en blanco]

Fecha: [espacio en blanco]

BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTQ ——----

Por [espacio en blanco] Representante autorizado

Nombre: [espacio en blanco]

Cargo: [espacio en blanco]

Fecha: [espacio en blanco]

ANEXO 1

Descripcion del Proyecto

IF-2021-85354072-APN-SSRFID#SAE ¢
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Los objetivos del Proyecto son: {a) mejorar la confiabilidad y seguridad de

la Linea Mitre; y (b) aumentar la accesibilidad en el Area Metropolitana de

Buenos Aires. S N

El Proyecto consta de las siguientes Partes: .
glas
leral

Parte 1: Mejora, Ampliacién y Renovacién de la Playa Ferroviaria de

Retiro.

1.1. Mejora, renovacion y ampliacion de la playa ferroviaria en la Terminatl
Retiro a través de entre ofros: (a) la modernizacion de vias con un trazado
redisenado; (b) el reemplazo del actual sistema de sefialamiento hidraulico

por uno electrénico que se ajuste a las normativas internacionales; y (c) la

electrificacion mejorada (linea eléctrica y riel conductor).

Parte 2: Renovacion de la Linea Mitre.

2.1. Renovacion de vias del Ramal Retiro -Tigre a través de, entre otros:
(a) la renovacion de las vias existentes con rieles continuos soldados,
durmientes de hormigdn, fijaciones elasticas y tercer riel de aluminio; y (b)
el reemplazo de los mecanismos de control actuales, incrementando la
velocidad operativa, la comodidad y la seguridad en el tramo de doble via

entre Empalme Maldonado y Avenida Dorrego y entre Avenida Congreso y

Tigre.

2.2. Mejoramiento de los sistemas eléctricos del Ramal Retiro-Tigre para
permitir [as operaciones continuas sin sobrecargas y con mayor frecuencia
de trenes, incluso durante eventos climaticos como olas de calor, a través
de, entre otros: (a) la provision y renovacion de cables; (b) el reemplazo de

interruptores; (c) la construccidon y renovacién de subestaciones eléctricas.

2.3. Construcciébn y mejora de las estaciones, promoviendo Ia
intermodalidad con servicios de colectivos y transporie no-motorizado,
incluyendo: (a) ia construccién de una nueva estacion intermodal en la

Facultad de Derecho, mediante la creacion de una conexion con la Linea H
|F-2021-85354072-APN-SSRFID#SAE 6
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ANEXO |

del subte, incluyendo intervenciones en el campo de desarrolio urbano
integrado y de desarrollc orientado al transito; y (b) el mejoramiento de
estaciones seleccionadas, conforme a lo acordado con el Banco, con
ambientes mas seguros, resilientes al clima y mas inclusivos, cumpliendo
con las auditorias de seguridad vial, estandares de acceso universal,
respuesta a emergencias, mejoras de la infraestructura con perspectiva de
género y mediante la incorporacidon de elementos para mejorar las

condiciones de viaje y la seguridad personal de las mujeres. —-rrmme—emm-

2.4. Mejoras en los servicios de transferencia entre ramales y extension de
la electrificacién, incluyendo, entre otros: (a) la reubicacion y construccion
de una nueva estaciéon elevada en Bancalari, en el ramal Zarate-Villa
Ballester, para permitir una conexién directa con el ramal Victoria-Capilla
del Sefor e introducir actividades integradas de renovacion y desarrollo
urbano en los alrededores; (b) la renovacion de las vias existentes entre las
estaciones El Talar y Victoria; (d) la extensiéon de la electrificacion y el
sefialamiento en el ramal Zarate-Villa Ballester, desde la estacion José

Ledn Suarez hasta la estacion Benavidez.

2.5. l.as actividades de supervisién técnica, social y ambiental relacionadas

con obras civiles bajo las Partes 1 y 2 del Proyecto.
Parte 3: Fortalecimiento Institucional y Gestion de Proyecto, -——--——-—--

3.1. Mejora de la prestacion del servicio de transporte ferroviaric de
pasajeros a través de, entre otros: (a) la introduccion de indicadores clave
de rendimiento para ADIFSE y SOFSE con el fin de mejorar la eficiencia
operativa en términos de demanda de servicios de pasajeros, cantidad y
calidad del suministro y el rendimiento de la infraestructura y el material
rodante; (b) la implementaciéon de un sistema de mantenimiento predictivo
que proporcione el tiempo suficiente para actuar en base a los parametros
de condicidén registrados; (c) el desarrollo de capacidad técnica para el
mantenimiento del material rodante; (d) la introduccion de sistemas de

IF-2021-85354072-APN-SSRFID#SA E7
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ANEXO |

alerta temprana y desarrollo de la preparacion operativa y la respuesta y
recuperacion ante emergencias, incluso ante eventos climaticos como
inundaciones, olas de calor y desastres naturales; (e) la provision de
nuevas camaras de seguridad y tecnologia para mejorar la seguridad,
controlar las aglomeraciones y reducir la evasién de pago de tarifas en
estaciones seleccionadas de la Linea Mitre; y (f) la implementacion de
medidas tecnoldgicas para mejorar la ventilacién y para gestionar el control

y la ocupacion de los trenes y exhibir informacion en tiempo real a través

de plataformas digitales publicas.

3.2. Desarrollo del capitat humano a través de, entre otros: (a) la
capacitacion en certificacion en estandares de confiabilidad, disponibilidad,
mantenimiento y seguridad en el sector ferroviario, para personal
profesional y técnico de las distintas unidades institucionales que planifican,
gestionan, supervisan o controlan las lineas ferroviarias nacionales, y (b) la
capacitacion en software de simulacién ferroviaria para ser aplicada en la
modelacion de escenarios operativos que brinden insumos para la toma de
decisiones sobre planificacién de redes, incluyendo la provision de las
licencias de software necesarias y el equipamiento para las unidades
correspondientes del MTR y ADIFSE.

3.3. Fortalecimiento de [a perspectiva de género a través de, entre otros:
(a) el apoyo a la inclusion de la perspectiva de género en la mejora de las
estaciones y sus entornos, mediante diagnosticos personalizados,
encuestas y generacion de informacién, con un enfoque en lograr
ambientes mas seguros para las mujeres, (b) el abordaje de estereotipos
de género y las barreras en la contratacion de mujeres en el sector
ferroviario al contribuir en la generacion de un didlogo pertinente sobre
politicas en relacién al acceso y ascenso de mujeres a posiciones de mayor
responsabilidad en el sector ferroviario; (c) las campafas de
concientizacién con el fin de incentivar a las mujeres (personal femenino

actual y nuevas candidatas) a participar en los cursos obligatorios de
|F-2021-85354072-APN-SSRFID#SAEg
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ANEXO |

capacitacion ferroviaria y completar todas las certificaciones requeridas; y

(d) el financiamiento de |la Capacitacion necesaria.

3.4. Preparacién de estudios técnicos que incluyen, entre otros: (a) estudios
relacionados con los ferrocarriles, (b) estudios complementarios a las obras

civiles, incluida la planificacion del desarrollo orientada al transito para

nuevas estaciones; y (c) estudios sociales y ambientales.

3.5. Soporte para actividades de gestidn de proyecto que incluyen, entre
otros: (a) la contratacidén de consultores individuales que brinden soporte
para la implementacion del Proyecto; (b) el financiamiento de costos
operativos; (c) el suministro de software y equipos de tecnologia de la
informacién; y (d) la provisién de Capacitacién para directores y el personal

involucrado en el Proyecto; y (e) la preparacién de auditorias externas. -—-

3.6. Soporte para la valoracion y evaluacion del Proyecto, incluyendo el
seguimiento y la evaluacién de acuerdo con el marco de resultados del

Proyecto y los mecanismos de participacion ciudadana establecidos en el

Manual Operativo.

ANEXO 2 -

Ejecucion del Proyecto

Seccion l. Acuerdos de implementacion

A. Acuerdos institucionales.

1. El Prestatario, a través del MTR, debera operar y mantener, en todo
momento durante la implementacién del Proyecto, la DGPPSE, con
estructura, funciones, y responsabilidades aceptables para el Banco, segin

se establece en el Manual Operativo incluyendo, entre otros, brindar apoyo

para gestion e informes de Proyecto.
2. El Prestatario, a través del MTR, debera garantizar que la DGPPSE
se encuentre en todo momento durante la implementacion del Proyecto con

el personal adecuado con los profesionales necesarios para cumplir con
IF-2021-85354072-APN-SSRFID#SA E9
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ANEXO |

sus funciones incluyendo, entre otros: (a) una persona con plena
responsabilidad general del Proyecto; (b) un especialista en gestién
fiduciaria y financiera; (¢) un especialista en adquisiciones; (d) un

especialista ambiental y social; () un especialista en seguimiento ¥ .u. -
1 Igroma Tngl

planificacion; y (f) un especialista en comunicacién. e
B. Contrato de Transferencia, Asistencia y Ejecucién. ---—--—--—---—-—-—-
1. Para facilitar que ADIFSE [leve a cabo las Respectivas Partes del

Proyecto que le corresponden, el Prestatario, a través del MTR, pondra a
disposicion de ADIFSE parte de los fondos del Préstamo en forma no
reembolsable, conforme al Contrato de Transferencia, Asistencia y
Ejecucion (“Contratc TAE") entre el Prestatario, a través del MTR vy
ADIFSE, segun los términos y condiciones aprobados por el Banco, que
deberan incluir, entre otros, la obligacién de ADIFSE de llevar a cabo las
Respectivas Partes del Proyecto de acuerdo con las disposiciones de este
Contrato, incluyendo las disposiciones establecidas en las Condiciones
Generales, el Manual Operativo, el ESCP, el Reglamento de Adquisiciones

y las Directrices anti-corrupcion.

2. El Prestatario, a través del MTR, debera ejercer sus derechos
conforme al Contrato TAE de manera tal que proteja los intereses del
Prestatario y 10s del Banco y con el fin de lograr los objetivos del Préstamo.
Salvo que el Banco acuerde lo contrario, el Prestatario, a través del MTR,
no debera ceder, modificar, derogar o renunciar al Contratoc TAE o a

cualquiera de sus disposiciones.

C. Manual Operativo

1. Sin limitacion a las disposiciones de la Seccion 3.01 de este
Contrato, el Prestatario, a través del MTR, debera y hara que ADIFSE lleve
a cabo el Proyecto de acuerdo a las disposiciones de un manual (“Manual
Operativo”), aceptable para el Banco, que debera incluir, entre otros: (a) los

procedimientos de ejecucion, seguimiento y evaluacion del Proyecto,
| F-2021-85354072-APN-SSRFID#SA %0

Pégina 24 de 39



ANEXO |

incluyendo indicadores de desemperio; (b) los arreglos institucionales
detallados para el Proyecto, incluyendo la composicion, las funciones y
responsabilidades de la DGPPSE; (c) los requisitos y procedimientos de
adquisiciones, gestién financiera y desembolso del Proyecto; (d) el plan de
compromiso de las partes interesadas, el mecanismo de reclamo de
reparacion y el cddigo de conducta; (e) los Directrices y los procedimientos
anti-corrupcion para garantizar el cumplimiento de estos.; (f) los
procedimientos para garantizar que la recopilacion, el usc y procesamiento
de cualquier dato personal que se recopile en virtud del Proyecto se
realizan de acuerdo con las mejores practicas internacionales, asegurando
un tratamiento legitimo, pertinente y proporcional de esa informacion; y (g)
el ESCP.

2. Con excepcion de que el Banco acuerde lo contrario, el Prestatario,
através del MTR, no enmendara, rescindira, renunciara ni dejara de cumplir
con el Manual Operativo o cualquier disposicion del mismo. En el caso de
cualquier discrepancia entre los términos del Manual Operativo y los

términos de este Contrato, prevaleceran los términos de este Contrato. ----

D. Estandares ambientales y sociales.

1. El Prestatario, a través del MTR, hara que ADIFSE garantice que el
Proyecto se lleva a cabo de acuerdo con los Estandares Ambientales y

Sociales, de manera aceptable para el Banco.

2. Sin limitacién sobre el parrafo 1 anterior, el Prestatario, a través del
MTR, debera y hara que ADIFSE se asegure que el Proyecto se
implemente de acuerdo con el Plan de Compromisc Ambiental y Social
("ESCP, por su sigla en inglés), de manera aceptable para el Banco. Para
tal fin, el Prestatario, a través del MTR, debera y hara que ADIFSE, segln

corresponda conforme al ESCP, garantice que:

(a) Las medidas y acciones especificadas en el ESCP se implementan

con la diligencia y eficiencia debidas, como se establece en el ESCP; ———-
IF-2021-85354072-APN-SSRFID#SA IJ::1
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ANEXO |

(b) Se dispone de fondos suficientes para cubrir los gastos de

implementacion del ESCP.

{c) Se mantienen las politicas y los procedimientos, y se conserva el

personal calificado y experimentado en cantidades adecuadas para

implementar el ESCP, como se establece en este Gltimo; y

(d) EI ESCP, o cualquier disposicion de este, no se madifica, deroga,
suspende o renuncia, con excepcion de que el Banco acuerde lo contrario

de manera escrita, como se especifica en el ESCP, y garantice que el ESCP

revisado se divulgue de inmediatamente después.

3. En el caso de que existieran incongruencias entre el ESCP vy las

disposiciones de este Contrato, prevaleceran las disposiciones de este

Contrato.

4, El Prestatario, a través del MTR, deberd y hara que ADIFSE se

asegure de que:

(a) Se tomen todas las medidas necesarias para recabar, recopilar y
proveer al Banco a traveés de informes periddicos, con la frecuencia que se
especifiqgue en el ESCP y en forma inmediata en un informe o informes
separados, si asi lo solicita el Banco, informacién sobre el estado de
cumplimiento del ESCP vy los instrumentos ambientales y sociales a los que
se hace referencia en este dltimo, todos los informes en forma y con
contenido aceptables para el Banco, estableciendo, entre ofros: (i) el estado
de implementacién del ESCP; (ii) las condiciones, si las hubiere, que
interfieran o puedan llegar a interferir en la implementacion del ESCP; y (iii)

las medidas correctivas y preventivas tomadas o que deben tomarse para

abordar estas condiciones; y

(b) Se notifique de inmediato al Banco ante cualquier incidente o
accidente relacionado o que tenga un impacto en el Proyecto que tenga, o

pueda tener, un efecto adverso significativo en el medioambiente, las

|F-2021-85354072-APN-SSRFID#SAE,
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ANEXO |

comunidades afectadas, la poblacion o los trabajadores, incluyendo enfre
ofros, explosiones, derrames y cualquier accidente laboral que provoque
muertes, lesiones graves o multiples, contaminacién, o cualquier conflicto
laboral entre el Prestatario o ADIFSE, o fuerzas de seguridad asignadas al
Proyecto, y comunidades locales, cualquier caso de explotacién sexual y
abuso, acoso sexual y violencia contra minoridades, de acuerdo con el

ESCP, los instrumentos ambientales y sociales a los que alli se hace

referencia y los Estandares Ambientales y Sociales.

5. El Prestatario, a través del MTR, deberd y hard que ADIFSE
establezca, publigue, mantenga y opere un mecanismo de reclamo
accesible, para recibir y facilitar la resolucién de inquietudes y reclamos de
las personas afectadas por el Proyecto, y tome todas las medidas
necesarias y adecuadas para resolver o facilitar la resolucién de dichas

inquietudes y reclamos, de manera aceptable para el Banco. -~

6. El Prestatario, a través del MTR, deberad y hard que ADIFSE se
asegure de que todos los documentos de licitacion y los contratos de obras
civiles bajo el Proyecto incluyan la obligacién de las empresas contratistas,
las subcontratistas y las entidades de supervisidon de: (a) cumplir con los
aspectos relevantes del ESCP y los instrumentos ambientales y sociales a
los que se hace referencia en el mismo; y (b) adoptar y hacer cumpilir
codigos de conducta que deben ser proporcionados y firmados por todos
los trabajadores, detallando las medidas para abordar los riesgos
ambientales, sociales, de salud y seguridad, y los riesgos de explotacién y
abuso sexual, acoso sexual y violencia infantil, todo ello aplicable a dichas
obras civiles encargadas o ejecutadas de conformidad con dichos

contratos.

Seccion Il. Informes y Evaluacién de Sequimiento de Proyecto --—---——-

El Prestatario, a través del MTR, debera proveer el Banco cada Informe de

Proyecto en un plazo no mayor a cuarenta y cinco dias luego de la

IF-2021-85354072-APN-SSRFID#SA k3
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ANEXO |

finalizacion de cada semestre calendario, cubriendo el semestre
calendario. Con excepcion de gue se solicite o autorice lo contrario de
manera explicita en virtud de este Contrato o que el Banco lo solicite
explicitamente, al compartir cualquier informacién, informe o documento
que se relacione con las actividades que se describen en el Anexo 1 de
este Contrato, el Prestatario, a través del MTR, debera garantizar que dicha

informacién, informe o documento no incluye datos personales. -----—---———

Seccidn lll. Retiro de fondos del Préstamo.

A, General.

Sin limitacion sobre las disposiciones del Articulo |l de las Condiciones
Generales y de acuerdo con la Carta de Desembolso e Informacién
Financiera, el Prestatario puede retirar los fondos del Préstamo con el fin
de: (a) financiar Gastos Elegibles; y (b) pagar: (i) la Comisién Inicial; y (ii)
cada prima de Tope de Tasa de Interés o Banda de Tasa de Interés; en el

monto asignado vy, si corresponde, hasta el porcentaje establecido para

cada Categoria de la siguiente tabla:

| | Porcentaje de Gastos a B

Monto del Financiar (incluye
Préstamo Impuestos, con
Categoria Asignado excepcién de cualquier

(expresado en | impuesto recaudado por

USD) transacciones
financieras)
(1)  Obras bajo la
59.967.910 100%

Parte 1 del Proyecto.
| (2) Bienes, Obrasy
Servicios de 272.297.755

Consultoria bajo la

90%

LPar’se 2 del Proyecto.
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ANEXO |

J (3) Bienes,
Servicios de

Consultoria, Servicios

de No Consultoria, 13.866.835 100%
| Costos Operativos y s
Federal
Capacitacién bajo la 309

| Parte 3 del Proyecto.
i

Monto pagadero de
conformidad con la

Seccién 2.03 de este

(4) Comision inicial 867.500
Contrato de acuerdo con
la Seccion 2.07 (b) de las
Condiciones Generales.
(5) Prima de Tope Monto adeudado de
de Tasa de Interés o 0 conformidad con la
| Banda de Tasa de | Seccién 4.05 (c) de las
Interés Condiciones Generales.
" MONTO TOTAL 347.000.000 ]

B. Condiciones de Retiro de fondos; Periodo de Retiro de fondos.

1. Sin perjuicio de las disposiciones del Punto A antes mencionada, no
se realizaran retiros de fondos para pagos que se lleven a cabo antes
de la Fecha de Firma, excepto que se podran realizar retiros de
fondos hasta un monto total que no exceda los $ 60.000.000 para
pagos realizados antes de esta fecha, pero en o después del 1 de
enero de 2021 (pero en ningun caso mas de un afio antes de la
Fecha de Firma) para los Gastos Elegibles de la Categoria 1,
siempre que el contrato de las obras de la Parte 1 del Proyecto haya
sidoc enmendado de manera satisfactoria para el Banco para

|F-2021-85354072-APN-SSRFID#SA k5
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ANEXO |

abordar: (a) aspectos ambientales y sociales, incluida la explotacién,
el abuso y acoso sexual; (b) conflictos de interés; y (c) la aceptacion
de los Directrices anti-corrupcién por parte de la empresa contratista

(incluyendo las disposiciones sobre fraude y corrupcion, y los

derechos de inspeccion y auditoria del Banco).

2. La fecha de cierre es el 30 de junio de 2026. -

ANEXO 3

Cronograma de Reembolso de Amortizaciones Vinculadas al

Compromiso. --

La siguiente tabla establece las Fechas de Pago de Capital del

Préstamo y el porcentaje del monto total del Capital del Préstamo

pagadero en cada Fecha de Pago del Capital (“Porcentaje de Cuota”). -

Reembolsos del Capital en Pagos Fijos

APENDICE
Definiciones

1.

Hasta ei 15 de enero de 2053

Fecha de Pago de Capital | Porcentaje de Cuota

Cada 15 de enero y 15 de julio
A partir del 15 de julio de 2028 2%

“ADIFSE” significa Administracion de Infraestructuras Ferroviarias
Sociedad del Estado, la empresa estatal de administraciéon
ferroviaria del Prestatario, establecida y en funcionamiento conforme
al Marco Juridico de ADIFSE. ADIFSE es el Organismo Ejecutor del
Proyecto (como se define en las Condiciones Generales) para las

Partes Respectivas del Proyecto de ADIFSE.

| F-2021-85354072-APN-SSRFID#SA EG
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2. "El Marco Juridico de ADIFSE” y “el Marco Juridico de SOFSE”
significan, segun corresponda, las disposiciones pertinentes de: (a)
la Ley Nro. 26.352 del Prestatario, de fecha 28 de febrero de 2008 y K“r;;,‘,
publicada en el Boletin Oficial el 27 de marzo de 2008; (b) la Ley Nro.
27.132 del Prestatario de fecha 15 de abril de 2015 y publicada en
el Boletin Oficial el 20 de mayo de 2015; (c) el Decreto Nro. 752/2008
del Prestatario de fecha 6 de mayo de 2008, y publicado en el Boletin
Oficial el 7 de mayo de 2008; y (d) el Decreto Nro. 1027/2018 del
Prestatario de fecha 7 de noviembre de 2018 y publicado en el

Boletin Oficial el 8 de noviembre de 2018.

3. “Las Partes Respectivas del Proyecto de ADIFSE” significa las
Partes 1, 2 y 3.3 del Proyecto, y de parcialmente, las Partes 3.1, 3.2,
3.4 y 3.5 del Proyecto.

4. “AMBA” o “Area Metropolitana de Buenos Aires” significa territorio de
la Ciudad Auténoma de Buenos Aires y los municipios circundantes
dentro de la jurisdiccion de la PBA, incluyendo, entre ofros: (i)
Almirante Brown; (ii) Avellaneda; (iii) Berazategui; (iv) Berisso; (v)
Brandsen; (vi) Campana; (vii) Cafuelas; (vii) Ensenada; (ix)
Escobar; (x) Esteban Echeverria; (xi) Exaltacion de la Cruz; (xii)
Ezeiza; (xiii) Florencio Varela; (xiv) General Rodriguez; (xv) General
San Martin; (xvi) General Las Heras; (xvii) Hurlingham; (xviii)
ltuzaing6; (xix) José C. Paz; (xx) La Matanza; (xxi)} La Plata; (xxii)
Lanus; (xxiii) Lomas de Zamora; (xxiv) Lujan; (xxv) Malvinas
Argentinas; (xxvi) Marcos Paz; (xxvii) Merlo; (xxviii) Moreno; (xxix)
Morén; (xxx) Pilar; (xxxi) Presidente Perdn; (xxxii) Quilmes; (xxxiii)
San Fernando; (xxxiv) San lIsidro; (xxxv) San Miguel; (xxxvi} San

Vicente; (xxxvii) Tigre; (xxxviii) Tres de Febrero; (xxxix) Vicente

Lopez; y (xl) Zarate.

IF-2021-85354072-APN-SSRFID#SAE,

Pégina 31 de 39



ANEXO |

sactore
HMat, T %0
Inacript

5. “Directrices anti-corrupcién” significa, a los efectos del parrafo 6 del
Apéndice a las Condiciones Generales, las "Directrices para
Prevenir y Combatir el Fraude y la Corrupcién en Proyectos
Financiados con Préstamos del BIRF y Créditos y Subsidios de la Epéb!m
AlF”, de fecha 15 de octubre de 2006 y revisado en enero de 2011 y

sn CTF
al 1 de julio de 2016.

6. “CABA’ significa Ciudad Autdnoma de Buenos Aires, la subdivisién

politica del Prestatario, segun el titulo Dos de la Constitucion de 1994

del Prestatario.

7. “Categoria” significa una categoria establecida en la tabla en la

Seccion lll.A del Anexo 2 de este Contrato.

8. “DGPPSE” significa Direccion General de Programas y Proyectos
Sectoriales y Especiales, la Direccion General de Programas y
Proyectos Sectoriales y Especiales del Prestatario bajo el MTR, o

cualquier sucesor de la misma aceptable para el Banco. ------ueemv

9. “Plan de Compromiso Ambiental y Social” o “ESCP (por su sigla en
inglés)” significa el plan de compromiso ambiental y social del
Proyecto, de fecha 18 de marzo de 2021, que puede el mismo puede
ser modificado de vez en cuando de acuerdo con las disposiciones
del mismao, que establece que las medidas y acciones materiales que
el Prestatario [levara a cabo o hara que se lleven a cabo para abordar
los posibles riesgos e impactos ambientales y sociales del Proyecto,
incluyendo los plazos de las acciones y medidas, los arreglos
institucionales, de personal, de capacitacién, seguimiento y
presentacién de informes, y cualquiera de los instrumentos

ambientales y sociales que se deban preparar en virtud del mismo.

10.“Estandares ambientales y sociales” o “ESSs (por su sigla en inglés)”
significa en conjunto: (i) “Estandar ambiental y social 1: Evaluacién

y gestion de riesgos e impactos ambientales y sociales”, (ii)
|F-2021-85354072-APN-SSRFID#SAEg

Pégina 32 de 39



11

12.

ANEXO |

“Estandar ambiental y social 2: Empleo y condiciones laborales”, (iii)
“Estandar ambiental y social 3: Eficacia de recursos y prevencion y
gestion de la contaminacion”, (iv) “Estandar ambiental y social 4:
Salud y seguridad de la comunidad”; (v) “Estandar ambiental y social
5: Adgquisicion de tierras, restricciones en el uso de la tierra,
reasentamiento involuntario”, (vi) “Estandar ambiental y social 6:
Conservacion de la bicdiversidad y gestion sostenible de los
recursos naturales vivos”, {(vii) “Estandar ambiental y social 7:
Pueblos indigenas / Comunidades locales tradicionales
subsaharianas histéricamente desatendidas”, (viii) “Estandar
ambiental y social 8: Patrimonio cultural”; (ix) “Estandar ambiental y
social 9: Intermediarios financieros”; (x) “Estandar ambiental y social
10: Compromiso de las partes interesadas y divulgacion de la

informacién”; vigentes a partir del 1 de octubre de 2018, conforme a

lo publicado por el Banco.

“Condiciones generales” significa “Condiciones Generales del Banco

Internacional de Reconstruccion y Fomento para el financiamiento
de Proyectos de Inversion del BIRF, de fecha 14 de diciembre de
2018 (revisadas el 1 de agosto de 2020 y el 21 de diciembre de
2020). -

‘Linea Mitre” significa la linea de ferrocarril del Prestatario, de
aproximadamente 1924 kilometros de extension, que incluye un
total de cincuenta y seis estaciones, que conectan a CABA vy las
areas del norte y oeste de la PBA. A la Fecha de Firma, se divide en
cinco ramales: (a) Retiro-Tigre; (b) Retiro-José Ledn Suarez; (c)

Retiro-Bartolomé Mitre; (d) Victoria-Capilla del Sefior; y (e) Zarate-

Villa Ballester.
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ANEXO |

*MTR” significa Ministerio de Transporte de la Nacion, el Ministerio

de Transporte del Prestatario, o cualquier sucesor de este que sea

considerado admisible por el Banco.

“Costos Operativos” significa gastos peridédicos incrementales
razonables en los que no se habria incurrido en ausencia del
Proyecto, por los costos de administracion para el Proyecto
incurridos por et MTR y/o ADIFSE, incluyendo, entre ofros, alquiler

de oficina, operacién y mantenimiento de equipos de oficina,

comisiones bancarias y bienes no duraderos. -—-

“Manual operativo” significa el manual, considerado admisible por el
Banco y al que se hace referencia en el Seccidon [.C.1 del Anexo 2 al
presente Contrato, que podra modificarse de forma periédica con el

acuerdo previo del Banco manifestado por escrito.

“PBA” significa Provincia de Buenos Aires, una subdivisién politica

del Prestatario, segun el titulo Dos de la Constitucion de 1994 del

Prestatario.

“Datos personales” significa cualquier informacién relacionada con
una persona identificada o identificable. Una persona identificable es
aquella que puede ser identificada a través de medios razonables,
directa o indirectamente, por referencia a un atributo o combinacién
de estos dentro de la informacion, o combinacién de los datos con
otra informacion que esté disponible. Atributos que pueden utilizarse
para identificar a una persona identificable incluyen, pero no se
limitan a, nombre, nimero de identificacién, datos de ubicacion,
codigo de identificacidon en linea, metadatos y factores especificos

de la identidad fisica, fisiolégica, genética, mental, econdmica,

cuitural o social de una persona.

“‘Regulaciones de Adquisiciones” significa, a los efectos del parrafo

87 del Apéndice a las Condiciones Generales, las “Regulaciones de
IF-2021-85354072-APN-SSRFID#SA EO
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ANEXO |

Adquisiciones del Banco Mundial para los Prestatarios del

Financiamiento para Proyectos de Inversion (IFP)", de fecha

noviembre 2020.

19.“Terminal Retiro” significa la estacién terminal ferroviaria de la Linea
Mitre ubicada en CABA.

20.“Ramal Retiro-Tigre” significa uno de los cinco ramales de la Linea
Mitre, de aproximadamente 29,9 kilémetros de extension, incluyendo

un total de diecisiete estaciones, desde la estacion terminal Retiro

hasta la estacion Tigre.

21.“SAE" significa Secretaria de Asuntos Estratégicos de la Presidencia
de la Nacién, la Secretaria de Asunios Estrategicos de la
Presidencia de la Nacién del Prestatario, o cualquier sucesor del

mismo aceptable para el Banco.

22.“Fecha de Firma” significa la ultima de las dos fechas en las que el
Prestatario y el Banco firmaron este Contrato y dicha definicidn

aplica a todas las referencias de “la fecha del Contrato de Préstamo’

en las Condiciones Generales.

23.“SOFSE” significa Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado, la
empresa estatal ferroviaria del Prestatario que esta a cargo de las
operaciones ferroviarias, establecida y operando de conformidad
con el Marco Juridico de SOFSE.

24.“Capacitacion” significa gastos (distintos de los de servicios de
consultoria) incurridos por el MTR y/o ADIFSE, para financiar los
costos razonables de transporte y per-diem de los aprendices y

capacitadores, tarifas de registro de capacitacion y alquiler de

instalaciones y equipos de capacitacion.

|F-2021-85354072-APN-SSRFID#SAE,
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ANEXO |

25.“Contrato TAE” significa el Contrato al que se hace referencia en el
Seccion 1.B.1 del Anexo 2 de este Contrato, al que se hace referencia

como “Convenio Subsidiaric” en las Condiciones Generales. ---—-----

. . . o~ n . . . oma Int
26."Ramal Victoria-Capitla del Sefior” significa uno de los cinco ramales ey

de la Linea Mitre, de aproximadamente 69,9 kilémetros de extensioén,

gue incluye un total de diez estaciones, desde la estacion Victoria

hasta la estacién Capilla del Sefior.

27."Ramal Zarate-Villa Baliester” significa uno de los cinco ramales de
la Linea Mitre, de aproximadamente 57,2 kilémetros de extension,
gue incluye un total de once estaciones, desde [a estacién Zarate

hasta la estacion Villa Ballester.

Por la presente certifico que la que antecede es traduccién fiel al idioma
espanol del documento original redactado en idioma ingles que he tenido a
la vista y al cual me remito. La traduccion consta de veintidds paginas. En

fe de lo cual estampo mi firma y sello en Buenos Aires, a los 25 dias del

mes de junio de 2021.

] =
—— =
Stefania Martino )
Traductora Poblica en ldinma tngiat

tat, T.* XXI1 F.° 308 Capital Federal
Inscripaion CTPCBAN.* 8809
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COLEGIO DE TRADUCTORES PUBLICOS
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Republica Argentina
Ley 20305

LEGALIZACION

Por la presente, el COLEGIO DE TRADUCTORES PUBLICOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES,
en virtud de la facultad que le confiere el articulo 10 inc. d) de la ley 20305, certifica unicamente que

la firma y el sello que aparecen en la traduccion adjunta concuerdan con los correspondientes

llalaTra r/a Publi
_fil«" Traductor/a Piblico/a MARTINQ, STEFANIA

s'ss-’q-u‘e obran en los registros de esta institucion, en el folio del Tomo en el idioma
309 22 INGLES

Legalizacion nimero: 35221

Buenos Aires, 25/06/2021

MARCELOE SIGALOFF
Garente Dpto. de Logalizaciones
Colegio de Tradustores Plbilcos

je |a Cludad de Buenos Alres

ESTA LEGALIZACION NO SE CONSIDERARA VALIDA SIN EL CORRESPONDIENTE
TIMBRADO DE CONTROL EN LA ULTIMA HOJA DE LA TRADUCCION ADJUNTA

Control interno: 49070335221

RS 54072 APN-SSRFIDASAE

Avda. Corrientes 1834 — C1045AAN ~ Ciudad Auténoma de Buenos /315 esiﬁg%’lé 337339-?1 73 y lineas rotativas
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By virtue of the authority vested in the COLEGIO DE TRADUCTORES PUBLICOS DE LA CIUDAD
DE BUENOS AIRES (Buenos Aires Sworn Translators Association) by Argentine law No. 20 305 section
10(d), I hereby CERTIFY that the seal and signature affixed on the attached translation are consistent
with the seal and signature on file in our records.

The Colegio de Traductores Publicos de la Ciudad de Buenos Aires only certifies that the signature and
seal on the translation are genuine; it will not attest to the contents of the document.

THIS CERTIFICATION WILL BE VALID ONLY IF IT BEARS THE PERTINENT CHECK STAMP ON THE
LAST PAGE OF THE ATTACHED TRANSLATION.

Vu par le COLEGIO DE TRADUCTORES PUBLICOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (Ordre des -

Traducteurs Officiels de la ville de Buenos Aires), en vertu des attributions qui lui ont été accordées
par larticle 10, alinéa d) de la Loi n° 20.305, pour la seule légalisation matérielle de la signature et
du sceau du Traductor Publico (Traducteur Officiel} apposés sur la traduction du document
ci-joint, qui sont conformes a ceux déposés aux archives de cette Institution.

LE TIMBRE APPOSE SUR LA DERNIERE PAGE DE LA TRADUCTION FERA PREUVE DE LA VALIDITE DE
LA LEGALISATION.

IF COLEGIO DE TRADUCTORES PUBLICOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (Ordine dei Traduttori
abilitati della Citta di Buenos Aires) CERTIFICA ai sensi dell'articolo 10, lettera d) della legge 20.305
che lafirmae il timbro apposti sulla qui unita traduzione sono conformi alla firma e al timbro del
Traduttore abilitato depositati presso questo Ente. Non certifica il contenuto della traduzione sulla
quale la certificazione & apposta.

LA VALIDITA DELLA PRESENTE CERTIFICAZIONE & SUBORDINATA ALL'APPOSIZIONE DEL TIMBRO DI
CONTROLLO DEL CTPCBA SULLULTIMA PAGINA DELLALLEGATA TRADUZIONE.

Por meio desta legalizagdo, o COLEGIO DE TRADUCTORES PUBLICOS DE LA CIUDAD DE BUENOS
AIRES (Colegio dos Tradutores Publicos da Cidade de Buenos Aires), no uso de suas atribuicdes e
em conformidade com o artigo 10, alinea "d" da Lei 20.305, somente reconhece a assinatura e o
carimbo do Tradutor Plblico que subscreve a tradugdo em anexo por semelhanga com a assi-
natura e o carimbo arquivados nos registros desta instituicao.

A PRESENTE LEGALIZAGAOQ SO TERA VALIDADE COM A CORRESPONDENTE CHANCELA MECANICA
APOSTANA ULTIMA FOLHA DA TRADUCAOQ.

COLEGIO DE TRADUCTORES PUBLICOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (Kammer der vereidigten
Ubersetzer der Stadt Buenos Aires). Kraft der Befugnisse, die ihr nach Art. 10 Abs. d) von Gesetz
20.305 zustehen, bescheinigt die Kammer hiermit lediglich die Ubereinstimmung der Unterschrift
und des Siegelabdruckes auf der beigefiigten Ubersetzung mit der entsprechenden Unterschrift

und dem Siegelabdruck des vereidigten Ubersetzers (Traductor Pibleo) BRANSereRRegiSiesfuc £
DIE VORLIEGENDE UBERSETZUNG IST OHNE DEN ENTSPRECHENDEN GEBUHRENSTEMPEL AUF
DEM LETZTEN BLATT DER BEIGEFUGTEN UBERSETZUNG NICHT GULTIG.

_ ... ~Pxgna39de3s
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