

República Argentina
Ministerio de Salud de la Nación

Proyecto de Respuesta Inmediata de Salud Pública en el Marco de la Pandemia Covid-19 para Contener, Controlar y Mitigar su efecto en la Prestación de Servicios de Salud en Argentina.

Préstamo BID 5032/OC-AR

MSAL-163-SCC-CF

“Monitoreo y evaluación de las diferentes estrategias de implementación y flexibilización de las medidas de aislamiento en el marco de la pandemia de Covid-19 a nivel de provincias”.

ACTA DE CIERRE DE NEGOCIACIÓN

ACTA DE NEGOCIACIÓN

EX-2021-34745024- -APN-SGA#MS

“Monitoreo y evaluación de las diferentes estrategias de implementación y flexibilización de las medidas de aislamiento en el marco de la pandemia de Covid-19 a nivel de provincias”.

No. del Préstamo: BID 5032/OC-AR

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 28 días del mes de agosto de 2021, entre la Dirección General de Proyectos con Financiamiento Externo (DGPFE), la Subsecretaría de Medicamentos e Información Estratégica y la firma **Nexos, Economía y Desarrollo (NEYD SRL)** (El Consultor), se suscribe la presente ACTA DE NEGOCIACIÓN, a efectos de dejar constancia de los acuerdos y manifestaciones que a continuación se detallan:

1. ANTECEDENTES

- a. Con fecha 08 de abril de 2021 se recibió la solicitud para iniciar el proceso de contratación para la realización del Servicio de Consultoría: Monitoreo y evaluación de las diferentes estrategias de implementación y flexibilización de las medidas de aislamiento en el marco de la pandemia de Covid-19 a nivel de provincias;
- b. Con fecha 01 de junio de 2021, el Banco Interamericano de Desarrollo tomó conocimiento de los Términos de Referencia;
- c. Con fecha 07 de junio de 2021 se publicó en la página web del Ministerio de Salud y en el sitio web de la UFIS, la Convocatoria a presentar Expresiones de Interés.
- d. Con fecha 14 de julio de 2021 mediante Carta de Invitación se invitó a la firma que ha resultado seleccionada para la Selección de Calificación de Consultores a presentar su propuesta.
- e. Con fecha 10 de agosto de 2021, se llevó a cabo el acto de apertura, se recibe la propuesta, tanto técnica como financiera de la firma Nexos, Economía y Desarrollo (NEYD SRL).

2. OBJETO

La presente reunión tiene por objeto definir los términos finales de la contratación, en un todo de acuerdo con las disposiciones imperantes en las Normas de Consultoría aplicables, en la solicitud de cotización emitida y en la propuesta oportunamente presentada por El Consultor.

Los representantes de las partes han arribado a los siguientes acuerdos y manifestaciones:

1. La firma Nexos, Economía y Desarrollo (NEYD SRL) confirma la disponibilidad del personal clave detallado en la propuesta.
2. El cronograma de entregas y pagos establecidos en los Términos de Referencia fue el siguiente:

Entregables	Mes											
	Etapa I						Etapa II					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Producto 1			M 3									
Producto 2						M 6						
Producto 3									M 9			
Producto 4												M 12

La Subsecretaría de Medicamentos e Información Estratégica y la firma Nexos, Economía y Desarrollo (NEYD SRL), acuerdan establecer el siguiente calendario de pagos:

Pago	Mes	% desembolso del proyecto	Presentación de Productos
1	1	20%	Presentación del Plan del Trabajo
2	3	20%	Producto 1

3	6	20%	Producto 2
4	9	20%	Producto 3
5	12	20%	Producto 4

Se deja constancia que los Productos a entregar son los siguientes:

Producto 1: Documento que presenta el marco metodológico de la evaluación integral, los criterios, definición y descripción de variables e indicadores seleccionados y el diseño de la herramienta para dar seguimiento a los indicadores seleccionados

Producto 2: Documento que contiene la descripción de las estrategias y medidas identificadas para evitar la expansión de la pandemia COVID 19 entre marzo 2020 y marzo 2021 por jurisdicción.

Producto 3: Documento que contiene la descripción de los resultados obtenidos en cuanto a las estrategias y medidas implementadas por jurisdicción y su relación con las variables sociales, sanitarias y económicas seleccionadas.

Producto 4: Corresponde a dos entregables: Documento Final de proyecto: Consolida en un análisis comparativo los documentos presentados con los resultados de los años analizados, extrae conclusiones y recomendaciones.

Cursos-talleres sobre “Uso de la herramienta de análisis y medición de estrategias y medidas implementadas para evitar y/o mitigar la expansión de la pandemia por Covid-19” diseñados y dictados a las personas designadas por la contraparte

Las partes acuerdan que la entrega del Plan de trabajo será realizada dentro del plazo máximo de treinta (30) días contados a partir de la firma del Contrato.

Los desembolsos se realizarán una vez que los informes sean aprobados por el Ministerio de Salud y en el caso de desembolso que corresponde al quinto pago deben haberse realizado los Cursos-talleres dictados sobre “Uso de la herramienta de análisis y medición de estrategias y medidas implementadas para evitar y/o mitigar la expansión de la pandemia por Covid-19” diseñados y dictados a las personas designadas por la contraparte.

3. A continuación, se reproduce el desglose de remuneraciones:

Nro	Nombre	Cargo	Tarifa mes (enUS\$)	Insumo tiempo (Tech4)	Remuneración (enUS\$)
K-1	Juan Sanguinetti	Coordinación General	1.400	12	16.800
K-2	Nora Fuentes	Coordinación Técnica	1.200	12	14.400
K-3	Velén Pennini	Análisis epidemiológico y sanitario	900	12	10.800
K-4	Oswaldo Rico	Análisis epidemiológico y sanitario	900	6	5.400
K-5	Matías Belliard	Análisis metodológico y estadístico	800	10	8.000
K-6	Gustavo Valente	Análisis Territorial	800	10	8.000
K-7	Pedro Luzuriaga	Investigador Senior	800	11	8.800
K-8	Alejandro Sonis	Investigador Senior	800	12	9.600
K-9	María Sol Betelú	Investigador Senior	800	12	9.600
K-10	Ignacio Sanguinetti	Diseño instruccional y capacitación	1.500	5	7.500
N-1	Paula Soria	Asistente junior de investigación	500	10	5.000
N-2	Paloma Linares	Asistente junior de investigación	500	10	5.000
N-3	Francisco Sanguinetti Barberis	Asistente administrativo	400	12	4.800
Remuneración total					113.700

Asimismo, se reproduce el desglose de Gastos Reembolsables:

Rubros	Unidad	Costo unitario (enUS\$)	Cantidad	Monto (enUS\$)
Vuelo ida y vuelta	por persona	105	48	5.040
Viáticos	por persona	75	48	3.600
Transporte local	Viajes	20	48	960
Gastos de comunicación	minutos	2	450	900
Insumos para elaboración de informes (tóner, papel, etc.)				2.900
Gastos administrativos e impuestos				12.550

			Total	25.950
--	--	--	-------	--------

Se deja constancia que los montos se reflejan NETO de impuestos.

- Las partes acuerdan que la rendición de gastos reembolsables será efectuada por Declaración Jurada a través de la presentación de una planilla con el detalle de los gastos reembolsables.
- En tal sentido se ha precisado que el monto total del contrato es **USD 163.887 (Dólares estadounidenses ciento sesenta y tres mil ochocientos ochenta y siete)** impuestos incluidos, a saber: USD 24.237 (Dólares estadounidenses veinticuatro mil doscientos treinta y siete) en concepto de IVA.

3. CONSTANCIA

Las Partes aceptan expresamente sujetar la vigencia del referido Acuerdo a la efectiva suscripción del contrato definitivo.

En prueba de conformidad, se firman 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

**DIRECCIÓN GENERAL
DE PROYECTOS CON
FINANCIAMIENTO
EXTERNO**

**SUBSECRETARÍA DE
MEDICAMENTOS E
INFORMACIÓN
ESTRATÉGICA**

**NEXOS, ECONOMIA
Y DESARROLLO**



Juan Sanguinetti
Nexos Economía y
Desarrollo



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico firma conjunta

Número:

Referencia: Acta de Negociación - MSAL-163-SCC-CF-

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 6 pagina/s.