ANEXO 11
MODELO DE CONVENIO ANR

CONVOCATORIA PARA LA ADJUDICACION DE APORTES NO REEMBOLSABLES PARA
PEQUENOS LICENCIATARIOS

Entre el ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES, representado en este acto por el Sefior... ....ccc.coeveurnenn. ,

DN Ne.. , en adelante el “ENACOM”, por una parte vy, por la
1615 ¢: T ., representada en este aCt0 POI SU......cccooirierierrrieerieneeee e see e ee e ees D.N.I.
NOoii, , en adelante eI “ADJUDICATARIO” segln se acredita con la documentacion que exhibe,
declara vigente y cuya copia se agrega al presente, de conformidad a lo dispuesto en la Resolucion ENACOM
N de fecha............. de 20....., del ENACOM, en el marco de CONVOCATORIA PARA LA

ADJUDICACION DE APORTES NO REEMBOLSABLES PARA PEQUENOS LICENCIATARIOS,
efectuada por Resolucion ENACOM N° 1490/2020 y sus modificatorias, al amparo del “Programa Conectividad”
aprobado por Resolucion ENACOM N° 3597/2016, en adelante las partes acuerdan:

1. PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO.-

El ENACOM asigna  al ADJUDICATARIO un  Aporte No Reembolsable (ANR)
PESOS. ..o CON 00/100 ($.....00,00), para ser aplicado a la ejecucion del
PROYECTO aprobado por Resolucién ENACOM N° XXXX/2022, en la forma y para el cumplimiento de los
objetivos previstos en él, conforme surgen de las constancias que obran en el expediente administrativo
identificado como... , en adelante "el expediente", en los plazos determinados por el Plan de

Inversiones (PI) formulado por el BENEFICIARIO.

El ANR otorgado al ADJUDICATARIO corresponde al CIEN POR CIENTO (100%) de las Inversiones
Financiables del PROYECTO y hasta la suma de PESOS....................... CON 00/100 (3. ...cvvvveieieeerne ).

2. SEGUNDA: PLAZO DE EJECUCION DEL PROYECTO.-

El plazo méximo para la ejecucion del PROYECTO se establece en QUINCE (15) meses contados a partir de la
entrega del ANTICIPO y conforme los plazos previstos en el Pl y el Cronograma de Instalacion y Puesta en
Funcionamiento (ClyPF) del PROYECTO, respectivamente.

En el supuesto que la ejecucién del PROYECTO se vea demorada, por cuestiones no imputables al
ADJUDICATARIO y debidamente documentadas, éste podra requerir la ampliacion de los plazos previstos.

La procedencia de ampliacion de plazos sera evaluado por el area competente de ENACOM, a los fines de una
eventual readecuacion de los plazos previstos.

3. TERCERA: OBLIGACIONES GENERALES DEL ADJUDICATARIO.-
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Con la suscripcion del presente CONVENIO el ADJUDICATARIO asume exclusiva y total responsabilidad
sobre la ejecucion del PROYECTO, siendo exclusivo y total respolgsable dg tgda relacion (contractual y/o
aginalde



extracontractual) que pudiera generar y/o celebrar con terceros y/u otros organismos en la implementacion del
PROYECTO, quedando el ENACOM, deslindado de todo tipo de responsabilidad, evento y/o cualquier reclamo,
antes, durante y/o con posterioridad a la ejecucion del PROYECTO.

El ADJUDICATARIO asume, asimismo, las siguientes obligaciones:

« Mantener indemne al ENACOM con relacion a cualquier reclamo y/o accion que un tercero pretendiere,
con relacion al PROYECTO.

» Obtener oportunamente todos los permisos, concesiones y/o autorizaciones, de cualquier naturaleza y ante
cualquier organismo publico y/o privado, que sean requeridos para realizar las obras y/o prestar servicios,

segun corresponda, con motivo del PROYECTO comprometido.
» Cumplir con los plazos previstos en el Pl y el ClyPF.

» Cumplir con los requerimientos y en los plazos establecidos para presentar informacion requerida por
ENACOM para el oportuno seguimiento del PROYECTO.

« Efectuar toda erogacién relativa a la ejecucion del PROYECTO y en cumplimiento del Pl con las
disponibilidades de la Cuenta Bancaria Especifica afectada al PROYECTO, mediante cheque o
transferencia bancaria, quedando exceptuados, Unicamente, los servicios profesionales relativos a
formulacion de proyectos previstos en 7.1.3 del ANEXO de la CONVOCATORIA.

« Individualizar los gastos que demande la ejecucién del presente PROYECTO en sus registros contables,
discriminando por fuente de financiamiento.

» Conservar la documentacion de respaldo de todas y cada una de las erogaciones, de modo tal que puedan
ser materia de verificacion.

» Cumplir con toda especificacién y metodologia que sea establecida por el ENACOM, a través de su area
competente, a efectos de las rendiciones de cuentas.

4. CUARTA: ADECUACION DE ANR ADJUDICADO AL PROYECTO.-

Cuando se produjeran variaciones en los costos durante la ejecucion del PROYECTO aprobado, el
ADJUDICATARIO podréa solicitar la adecuacion econdémica del presupuesto asignado para ITEMS del PI, en su
documentada incidencia.

La solicitud podra realizarse cuando se compruebe una variacion superior a un DIEZ POR CIENTO (10%) en el
indice de precios mayoristas del INDEC (IPIM), desde el mes de adjudicado el PROYECTO mediante
Resolucion ENACOM N-°... ........... 0, en el caso de solicitarse una segunda adecuacién, habiendo sido atendida
la primera solicitud, podra efectuarse, en caso de comprobarse una variacion, desde la adecuacién econémica
resultante de aquella primera solicitud.-

La solicitud debera adecuarse a los lineamientos del punto 5 del Anexo que regula la Convocatoria y solo podra
alcanzar a ITEMS pendientes de ejecucion y a aquellos cuya ejecucion se encuentre dentro de los plazos
establecidos en el Pl o de sus eventuales extensiones que se hubieren aprobado, y deberd ser presentada con
anterioridad a efectuarse la erogacion que correspondiese por parte del ADJUDICATARIO.

Entre la documentacién respaldatoria de la solicitud deberda encontrarse, como minimo, los presupuestos
correspondientes que justifiquen la necesidad de adecuacion, respecto de sus presupuestos originales.

Efectuada la presentacion, ésta sera verificada por el ENACOM, a través de sus areas competentes, que
ponderara tal situacion y, de corresponder, ajustara para cada ITEM no ejecutado el monto asignado,
reconociendo hasta un méaximo de la variacion verificada en el indice IPIM.

A esos efectos, la Direccion Nacional de Fomento y Desarrollo del élﬁge@flﬁog%g\%ssa%%wé%we%{R/#FrglsAlgOM

intervencion de otras &reas competentes del ENACOM que correspondiesen, podrd requerir informacion y/

documentacion adicional al ADJUDICATARIO. Pagina2 de5



El ANTICIPO otorgado al que hace referencia la CLAUSULA QUINTA no sera pasible de la adecuacion
economica.

El proceso de adecuacion econdmica podra ser instado como maximo en dos (2) oportunidades durante la
ejecucion del proyecto.

Los plazos de ejecucion del PROYECTO no se suspenderan con la solicitud prevista en la presente clausula.

5. QUINTA: ANTICIPO Y REEMBOLSOS. .-

El beneficio se efectivizara mediante un ANTICIPO del CINCUENTA POR CIENTO (50%) del monto de ANR
establecido en la CLAUSULA PRIMERA dentro de los TREINTA (30) dias habiles administrativos de firmado
el presente Convenio y seguidamente sera efectivizado bajo la modalidad de REEMBOLSO de pago hecho y
contra la aprobacion por ENACOM a través de sus areas competentes de las rendiciones de cuentas de las
erogaciones efectuadas.

El porcentaje entregado en concepto de ANTICIPO serd descontado en la misma proporcién en cada rendicién
gue se apruebe.

En el caso de adecuacion econémica establecida en CLAUSULA CUARTA, el porcentaje de ANTICIPO
entregado sera descontado en la misma proporcién en cada rendicion que se apruebe calculado sobre los montos
no actualizados.

Se reconoceran como inversiones financiables aquellas que estén detalladas en el proyecto, y que fueran
realizadas desde la fecha de firma del presente hasta la adjudicacion mediante Resoluciéon N°...,

exceptuando los servicios profesionales relativos a formulacion de proyectos previstos en 7.1.3 del ANEXO de
la Convocatoria, que se reconoceran desde la fecha de la publicacion de la Convocatoria.

6. SEXTA: RENDICION DE CUENTAS.-

Las RENDICIONES DE CUENTAS de las erogaciones efectuadas por el ADJUDICATARIO deberan
presentarse conforme a la metodologia, modalidades y requisitos que, a esos fines, sean establecidos por las
areas competentes del ENACOM.

7. SEPTIMA: GARANTIAS.-

El ADJUDICATARIO ha garantizado todas las obligaciones asumidas en el marco del PROYECTO adjudicado
y del presente CONVENIO MEAIANTE ... ....oiiiii ettt st e s te s e e b e s te e s e e sbeeteesbesseeneeseesneenee e »
emitida por..........ocoviiiiiiiiii Cualquier situacion que afecte la vigencia de la/s garantia/s
constituida/s dara derecho al ENACOM a rescindir el presente CONVENIO, si dentro del plazo de SETENTA Y
DOS (72) horas de requerida la misma, aquel no constituye una nueva garantia a satisfaccion del ENACOM.

Es obligacion intransferible del ADJUDICATARIO denunciar en el plazo perentorio de SETENTA Y DOS (72)
horas de ocurrido, cualquier anormalidad que afectase de cualquier modo la vigencia de la/s Garantia/s.

8. OCTAVA: PUBLICIDAD.-

El ADJUDICATARIO presta conformidad para que el ENACOM publique la siguiente informacion: (i)
Obijetivos y alcances del PROYECTO; (ii) BENEFICIARIO del PROYECTO; (iii) Monto del ANR acordado y

Monto total del proyecto. IF-2022-104549325-APN-DNFY D#ENACOM

El ADJUDICATARIO podra hacer difusion del PROYECTO indica%iﬁgé% los casos que el mismo se



ejecuta con fondos de Servicio Universal y en el Marco CONVOCATORIA PARA LA ADJUDICACION DE
APORTES NO REEMBOLSABLES PARA PEQUENOS LICENCIATARIOS, al amparo del “Programa
Conectividad” aprobado por Resolucion ENACOM N° 3597/2016.

9. NOVENA: GRAVAMEN. CESION.-

El presente CONVENIO se considera formalizado en consideracion de la naturaleza, antecedentes y aptitudes
del ADJUDICATARIO, por lo que no podré gravarse, cederse, ni transferirse, total y/o parcialmente.

Tampoco podréan realizarse actos de disposicion respecto de los bienes y recursos que hubiesen sido adquiridos
con motivo y a efectos de la ejecucion del PROYECTO dentro de los TREINTA Y SEIS (36) meses de suscripto
el presente Convenio.

10.DECIMA: INCUMPLIMIENTOS Y PENALIZACIONES.-

Segun el tipo de incumplimiento que pudiere cometer el ADJUDICATARIO en el marco de la ejecucion del
PROYECTO, el ENACOM podré efectuar las siguientes penalizaciones:

Por incumplimientos en el Plazo de Ejecucion del PROYECTO: En caso de incumplimientos en los plazos
previstos en el Pl y el ClyPF del PROYECTO, cada mes de retraso sera penalizado con el equivalente al DOS
POR CIENTO (2%) del total de ANR aprobado.

Por incumplimiento en el deber de informacién: Por cada semana excedente en los plazos establecidos para
dar respuesta a los requerimientos efectuados por ENACOM, se penalizara al ADJUDICATARIO con el CERO
COMA UNO POR CIENTO (0,1%) del total de ANR aprobado.

En caso de penalizacién, ésta se detraera de los aportes de ANR pendientes de pago, ello sin perjuicio de lo
establecido en las clausulas DECIMO PRIMERA y DECIMO SEGUNDA.

11. DECIMO PRIMERA: RESCISION DE COMUN ACUERDO.-

En casos excepcionales, el ENACOM y el ADJUDICATARIO podran acordar la rescision del CONVENIO, a
solicitud de este Gltimo, y por razones debidamente fundadas.

12. DECIMO SEGUNDA: RESCISION UNILATERAL.-

El ENACOM podré rescindir unilateralmente el presente CONVENIO, de pleno derecho y sin necesidad de
interpelacion previa, tras producirse la mora automatica por cualquiera de las siguientes causas:

a. Falsedad en la informacién proporcionada por el BENEFICIARIO relacionada con la ejecucion del
PROYECTO.
Abandono injustificado de la ejecucién del PROYECTO por mas de TRES (3) meses.
Falta de presentacion de los Informes relativos a la rendiciéon de cuentas, conforme los plazos
méaximosestablecidos.

d. Incumplimiento grave o reiterado de cualquiera de las obligaciones emergentes del presente
CONVENIOpor parte del ADJUDICATARIO.

e. Que ENACOM verifique imposibilidad objetiva del ADJUDICAPARII PR 22rié ¥ BONG N RAENACOM

ejecucién del PROYECTO.
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13. DECIMO TERCERA: EFECTOS DE LA RESCISION:

La Rescision Unilateral del CONVENIO, conforme lo previsto en la CLAUSULA DECIMO SEGUNDA,
producira los siguientes efectos:

a. La ejecucion de las garantias de cumplimiento.

b. La imposibilidad del BENEFICIARIO de participar en otras convocatorias y/o licitaciones efectuadas
en el marco del FFSU, por el plazo de TRES (3) afios contados a partir de la notificacién del acto de
rescision.

c. El reintegro total o parcial de las sumas percibidas en concepto de ANR hasta la fecha de rescision,
segunla evaluacién gque oportunamente efectie el ENACOM, considerando los incumplimientos en que
hubiere incurrido el ADJUDICATARIO vy el grado de ejecucion del PROYECTO.

En caso de Rescision de Comudn Acuerdo, el ENACOM evaluara las condiciones particulares del mismo y
resolvera sobre el particular.

14. DECIMO CUARTA: TRAMITES A DISTANCIA -
El ADJUDICATARIO debera dar cumplimiento a la Resolucion N° E90/2017 de la Secretaria de Modernizacion

Administrativa del ex Ministerio de Modernizacion y deméas normativa concordante, relativa al médulo de Tramites
a Distancia (TAD) del Sistema de Gestion Documental electronica (GDE), segun sea dispuesto por el ENACOM.

15. DECIMO QUINTA: NOTIFICACIONES.-

Se tendran por validas todas las notificaciones efectuadas al domicilio en aquel vinculado a la implementacion
del médulo de Tramites a Distancia (TAD) del Sistema de Gestion Documental electronica (GDE).

16. DECIMO SEXTA. JURISDICCION APLICABLE.-

Cualquier controversia judicial originada en la interpretacion y/o ejecucion del presente CONVENIO sera
sometido a la Jurisdiccion de los Tribunales Nacionales en lo Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad
Auténoma de Buenos Aires, renunciando el BENEFICIARIO a cualquier otro fuero o jurisdiccién que pudiera
corresponder.

De conformidad se suscriben DOS ejemplares de un mismo tenor y al mismo efecto, en la Ciudad Autébnoma de
Buenos Aires, a los......... diasdel mesde................ de 20.....

IF-2022-104549325-APN-DNFY D#ENACOM
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